

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม.๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดตราด โดย แขวงทางหลวงตราด กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตั้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ ช่องจราจร ช่วง กม. ๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๘,๙๕๖,๐๔๔.๕๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณกลาง ตามรายละเอียดแนบ
 - ๖.๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุชาติ วรรณสวัสดิ์.....รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม).....ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นายธนสาร อุดมโชค หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงตราด..... กรรมการฯ
 - ๗.๓ นายปิ่นณวิษณุ โชตติวิษณุวาณิชกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการฯ


 (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด

ราคากลาง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ทางหลวงหมายเลข 3157 แสนตั้ง - บ่อไร่ ตำบลช้างชุม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คำนวณทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER AT STA.0+044	1.00	EACH	4,778.00	4,778.00
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	42.00	M.	30.75	1,291.50
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	36.00	M.	46.00	1,656.00
4	CLEARING AND GRUBBING	33,900.00	SQ.M.	1.75	59,325.00
5	EARTH EXCAVATION	12,150.00	CU.M.	49.00	595,350.00
6	EARTH EMBANKMENT	8,280.00	CU.M.	373.75	3,094,650.00
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	370.00	CU.M.	310.75	114,977.50
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	3,180.00	CU.M.	363.50	1,155,930.00
9	SELECTED MATERIAL A	3,820.00	CU.M.	475.00	1,814,500.00
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	3,340.00	CU.M.	475.00	1,586,500.00
11	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	570.00	CU.M.	682.25	388,882.50
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	3,440.00	CU.M.	911.50	3,135,560.00
13	PRIME COAT	20,620.00	SQ.M.	38.25	788,715.00
14	TACK COAT	29,130.00	SQ.M.	17.25	502,492.50
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	20,620.00	SQ.M.	312.00	6,433,440.00

ราคาากลาง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ทางหลวงหมายเลข 3157 แล่นตั้ง - ปอไร่ ตำบลช้างชุม อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	29,130.00	SQ.M.	312.50	9,103,125.00
17	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	148.00	M.	3,704.50	548,266.00
18	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	50.00	M.	4,553.00	227,650.00
19	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	1,351.00	M.	4,156.00	5,614,756.00
20	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH RC. COVER	98.00	EACH	27,561.00	2,700,978.00
21	R.C.MANHOLE TYPE G FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH CAST IRON COVER	2.00	EACH	63,374.00	126,748.00
22	RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	440.00	M.	1,969.00	866,360.00
23	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM.	11,020.00	SQ.M.	311.25	3,429,975.00
24	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	3,145.00	M.	680.00	2,138,600.00
25	RETAINING WALL TYPE 1A	1,280.00	M.	759.50	972,160.00
26	RETAINING WALL TYPE 2A	175.00	M.	2,977.75	521,106.25
27	SIGN PLATE	5.00	SQ.M.	5,306.00	26,530.00
28	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	36.00	M.	482.50	17,370.00
29	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	15.00	EACH	18,098.75	271,481.25
30	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF	23.00	EACH	46,285.25	1,064,560.75

ราคากลาง

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงทางแยกเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ทางหลวงหมายเลข3157แสมดั่ง - ปอไร่ ตำบลช้างชุม อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่ารวมทั้งสิ้น
31	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE	17.00	EACH	35,605.75	605,297.75
32	SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF	6.00	EACH	15,657.00	93,942.00
33	FLASHING SIGNALS	1,700.00	SQ.M.	352.75	599,675.00
34	THERMOPLASTIC PAINT	450.00	SQ.M.	37.25	16,762.50
35	CURB MARKINGS	2.00	EACH	74,922.50	149,845.00
36	WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND	1.00	SET	172,800.00	172,800.00
37	ค่าธรรมเนียมนายช่างวิทยุไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่าหม้อแปลง และค่ามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.00	L.S.	10,008.00	10,008.00
	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION				

รวมทั้งสิ้น 37 รายการ

เป็นเงิน สี่สิบแปดแสนเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท

48,956,044.50

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ สทล.14 ขท.ตราด.1/พ.2/ 709 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ วรรณรัตน์)
ร.ช.ท.(ป) ตราด ร.ก.ร.ช.ท.(จ) ตราด
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายอนสาร อุดมโชค)
ช.ช.ท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิตวิชัย โชติวิญญะวานิชกุล)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ