
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนคาบคม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง 

กุม.35+036 - กุม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14,11,04 )

2. หนวยงานเจ้าของโครงการ แช.วฺ.4.ทา4หลวงสกลนคร.ที่.2,.(สวางแดนดิน)./..กรุมท.างหลวง.......................................................

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กอสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที ่ เป็นเงิน 12,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและทอเหล่ียม

7. รายชื่อคณะกุรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เฉลิมคักด๋ี ป้ญญาประชุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วสกร ราชวงศ ์กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรอุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนตราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนม'ติ

นายวิชาญ ผิวดำ)
ผอ.ชท.สกลนครที ่๒

เฉลิมคักดึ ๋ป้ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:42:37



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร่าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการพืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก่อน ระหวาง กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที ่2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ 

ตามสัญญา

รายการงานก่อสราง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย

X FN

ราคากลาง

1 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE

PAVEMENT

ตร.ม. 1,780.000 44.00 78,320.00 1.3396 58.94 104,917.47

2 2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE

BARRIER CURB

ม. 400.000 25.00 10,000.00 1.3396 33.49 13,396.00

3 3. REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK

SLAB

ตร.ม. 1,300.000 14.00 18,200.00 1.3396 18.75 24,380.72

4 4. EARTH EXCAVATION ลบ.ม. 1,400.000 53.00 74,200.00 1.3396 70.99 99,398.32

5 5. งานชุดลอกดินในบอพักและในทอเดิม ลบ.ม. 300.000 115.00 34,500.00 1.3396 154.05 46,216.20

6 6. EARTH EMBANKMENT ลบ.ม. 1,000.000 170.00 170,000.00 1.3396 227.73 227,732.00

7 7. SOIL AGGREGATE SUBBASE ลบ.ม. 420.000 200.00 84,000.00 1.3396 267.92 112,526.40

8 8. SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT

ลบ.ม. 200.000 350.00 70,000.00 1.3396 468.86 93,772.00

9 9. PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT 15 CM. THICK

ตร.ม. 1,900.000 575.00 1,092,500.00 1.3396 770.27 1,463,513.00

10 10. PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT 25 CM. THICK

ตร.ม. 100.000 860.00 86,000.00 1.3396 1,152.05 115,205.60

11 11. EXPANSION JOINT ม. 20.000 530.00 10,600.00 1.3396 709.98 14,199.76

หนา 1 จาก 4

เฉลิมศักดี ๋ป็ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:42:58



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานกอสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการพืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก้อน ระหว่าง กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที' 2 (สวางแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที ่

ตามสัญญา

รายการงานก่อสราง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย

X FN

ราคากลาง

12 12. CONTRACTION JOINT ม. 180.000 393.00 70,740.00 1.3396 526.46 94,763.30

13 13. LONGITUDINAL JOINT ม. 290.000 107.00 31,030.00 1.3396 143.33 41,567.78

14 14. EDGE JOINT ม. 290.000 35.00 10,150.00 1.3396 46.88 13,596.94

15 15. PRECAST BOX CULVERTS SIZE

2(1.50x1.50)

ม. 7.000 30,000.00 210,000.00 1.2491 37,473.00 262,311.00

16 16. NEW R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.00

M. CLASS 2

ม. 30.000 2,900.00 87,000.00 1.3396 3,884.84 116,545.20

17 17. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20

M. CLASS 2

ม. 600.000 3,870.00 2,322,000.00 1.3396 5,184.25 3,110,551.20

18 18. R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.c.

PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. WITH STEEL

COVER

EACH 63.000 41,000.00 2,583,000.00 1.3396 54,923.60 3,460,186.80

19 19. MODIFICATION OF EXISTING R.c.

MANHOLE

(ต่อระดับปากบ่อพักเดิมข้ึนและใช้ฝาบ่อพักตะแ 

กรงเหล็กเดิม)

EACH 63.000 2,900.00 182,700.00 1.3396 3,884.84 244,744.92

เอลิมคักด ็ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:42:58 หนา 2 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทากอน ระหวาง กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครท่ี 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที ่

ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย

X FN

ราคากลาง

20 20. MODIFICATION OF EXISTING R.c. EACH 50.000 17,700.00 885,000.00 1.3396 23,710.92 1,185,546.00

MANHOLE

(ต่อระดับปากบ่อพักเดิมขึ้นและใข้ฝาบ่อพักตะแ 

กรงเหล็กใหม)

21 21. RETAINING WALL TYPE 1A ม. 300.000 500.00 150,000.00 1.3396 669.80 200,940.00

22 22. CONCRETE BARRIER CURB ม. 400.000 460.00 184,000.00 1.3396 616.21 246,486.40

23 23. CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH ตร.ม. 1,300.000 200.00 260.000.00 1.3396 267.92 348,296.00

5 CM. SAND CUSHION

24 24. CURB MARKING ตร.ม. 350.000 65.00 22,750.00 1.3396 87.07 30,475.90

25 25. ชุด 1.000 51,307.18 51,307.18 1.3396 68,731.09 68,731.09

งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

การติดต้ังป้ายในงานกอสร้าง

3. คาใช้จายพิเศษตามข้อกำหนดฯ 260,000.00

รวมราคากลาง 12,000,000.00

หนา 3 จาก 4

เฉลิมศักดี ๋ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:42:58



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ'สันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทากอน ระหวาง กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที' 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

( เฉลิฟ#กดี ๋ปัญญาป์ระชุม 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อรอุษา ราศรีเจริญ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมคัก# ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต = 15.000 ซม.

ปริมาตรคอนกรีต 0.150 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.150 X 1.700 = 0.255 ลบ.ม.

คาทุบคอนกรีตเดิม 200.000 บาท/ลบ.ม.

คาทุบคอนกรีต 0.150 X 200.000 = 30.000 บาท

คาดำเนินการ + คาเลื่อมราคา (งานตัด-ข้ีนรูปคันทาง : หินผ ุ- = 10.508 บาท/ตร.ม.

ตันและตัก) = 41.210 X 0.255

คาขนทิ้ง 3.000 กม. = 16.380 X 0.225 = 3.685 บาท/ตร.ม.

รวม = 44.193 บาท/ตร.ม.

คางานต้นทุน = 44.193 บาท/ตร.ม.

ราคาที่กำหนดให ้ - 44.000 บาท/ตร.ม.

คางานต้นทุน = 44.00 บาท/ตร.ม.

เฉลิมคักด็ บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 1 จาก 28



โครงการ : ก้างกอสร้างก้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนคาบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB

ปริมาตรคอนกรีต

สวนขยาย = 0.085 X 1.700

คาทุบคอนกรีตเดิม 200.000 บาท/ลบ.ม.

คาทุบคอนกรีต 0.085 X 200.000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ข้ีนรูปคันทาง : หินผ ุ- 

ดันและตัก) = 41.210 X 0.144

ค่าขนทิ้ง 3.000 กม. = 16.380 X 0.145

ะะ 0.085 ลบ.ม./ม.

ะะ 0.144ลบ.ม.

= 17.000 บาท

= 5.934 บาท

= 2.375 บาท

รวม

คางานต้นทุน 

ราคาที่กำหนดให ้

คางานต้นทุน

= 25.309 บาท

ะะ 25.309 บาท

= 25.000 บาท

ะะ 25.00 บาท/ม.

เฉลิมด้กดี ๋ปัญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 2 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 209a ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 REMOVAL OF EXISTING SIDEWALK SLAB

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต = 5.000 ชม.

ปริมาตรคอนกรีต 0.050 ลบ.ม./ตร.ม.

สวนขยาย = 0.050 X 1.700 = 0.085 ลบ.บ.

คาทุบคอนกรีตเดิม 200.000 บาท/ลบ.ม.

คาทุบคอนกรีต 0.050 X 200.000 = 10.000 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ข้ีนรูปคันทาง : หินผ ุ- = 3.502 บาท/ตร.ม.

ตันและตัก) ะะ 41.210 X 0.085

คาขนทิ้ง 3 กม. = 16.380 X 0.085 ะะ 1.392 บาท/ตร.ม.

รวม 14.894 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.894 บาท/ตร.ม.

ราคาที่กำหนดให ้ = 14.000 บาท/ตร.ม.

คางานต้นทุน = 14.00 บาท/ตร.ม.

เฉลิมศักดึ ๋ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 3 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 EARTH EXCAVATION

คาดำเนินการ+คาเส่ือมราคา - ตัก = 8.630 บาท/ลบ.ม.

คาขนทิ้ง 3.000 กม. 16.380 = 16.380 บาท/ลบ.ม.

รวม = 25.010 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว = 25.010 X 1.25 = 31.262 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ+คาเส่ือมราคา ดิน - ขุดตัด = 22.050 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 53.312 บาท/ลบ.ม.

ราคาที่กำหนดให ้ = 53.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 53.00 บาท/ลบ.ม.

เฉลิมคักด ็ปัญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 4 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานขุดลอกดินในบ่อพักและในท่อเดิม

คาแรงขุดดินทั่วไป = 99.000 บาท/ลบ.ม.

คาขนทิ้ง 3 กม. = 16.380 บาท/ลบ.ม.

รวม = 16.380 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 16.380 X 1.250 = 20.475 บาท/ลบ.ม.

รวม = 119.475 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 119.475 บาท/ลบ.ม.

ราคาที่กำหนดให ้ = 115.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 115.00 บาท/ลบ.ม.

เฉลิมคักด ็ป้ญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 5 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ'สันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับสันผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 EARTH EMBANKMENT

คาวัสดุจากแหลง = 25.000 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ+คาเลื่อมราคา ขุด - ขน = 22.430 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 6.000 กม. 23.920 = 23.920 บาท/ลบ.ม.

รวม = 71.350 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว = 71.350 X 1.60 = 114.160 บาท/ลบ.บ.

คาตัดแตงข้ันบันได งานตัดแตงขั้นบันได = 8.430 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ+คาเล่ือมราคา บดทับ = 48.190 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 170.780 บาท/ลบ.ม.

ราคาที'กำหนดให้ = 170.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 170.00 บาท/ลบ.ม.

เป็ลิมคักด ็ป็ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 6 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหลง = 35.000 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ+ค่าเลื่อมราคาขุด-ขน = 33.400 บาท/ลบ.ม.

คาขนสง 6.000 กม. 23.920 = 23.920 บาท/ลบ.ม.

รวม = 92.320 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว ะะ 92.320 X 1.60 = 147.712 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ+คาเล่ือมราคา บดทับ = 57.820 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 205.532 บาท/ลบ.ม.

ราคาท่ีกำหนดให ั = 200.000 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 200.00 บาท/ลบ.ม.

เฉลิมคักด ็ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 7 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการ'สันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับสันผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT

คาวัสดุจากแหลง(ทรายผสมคอนกรีต) = 100.000 บาท/ลบ.ม.

คา'ขนส่ง 71.000 กม. 152.900 = 152.900 บาท/ลบ.ม.

รวม = 252.900 บาท/ลบ.ม.

สวนยุบตัว = 252.900 X 1.40 = 354.060 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+คาเส่ือมราคา (บดทับ 75%) บดทับ X 0.750 = 36.142 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นุทน = 390.202 บาท/ลบ.ม.

ราคาท่ีกำหนดใหั = 350.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 350.00 บาท/ลบ.ม.

เฉลิมฅ้กด ็บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 8 จาก 28



โครงกา‘ร ิ: จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK

กรณีที่ปริมาณงานทั้งโควิงการ < 5,000 ลบ.ม. ใช้ตะแกรงเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.500 X 10.000 ม. = 35.000 ตร.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ = 3,000.000 ลบ.ม.

คิดจากพื้นท่ี = 35.000 บาท

ปริมาตรคอนกรีต 35.000 X 0.150 = 5.250 บาท

คาคอนกรีต 5.250 ลบ.ม. (อี) 2,810.670 = 14,756.017 บาท

คาตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. (อี) 91.600 = 3,206.000 บาท

คาวางตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. (อี) 5.000 = 175.000 บาท

คาเหล็กเสริมมุม DB 12 5.861 กก. (อี) 28.440 = 166.686 บาท

คาแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : คาแบบช้างติดตามยาว 2 ช้าง) = 219.400 บาท

21.940 X 10.000

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : คาปูผิวคอนกรีต) 12.550 X ะะ 439.250 บาท

35.000

คาบม (งานผิวทางคอนกรีต : คาบมผิวทางคอนกรีต) 9.410 X 35.000 = 329.350 บาท

คาขัดหยาบผิวคอนกรีต 30.000 X 35.000 ะะ 1,050.000 บาท

คาใช้จายรวม = 20,381.953 บาท

คางานตันทุน 20,381.953 / 35.000 = 582.341 บาท

ราคาที่กำหนดให ้ = 575.000 บาท

คางานตันทุน = 575.00 บาท/ตร.ม.

เสลิมคักด ็บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 9 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ้- ท่าก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณคางานตนทุนตอหนวย

10 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK

กรณีที่ปริมาณงานท้ังโครงการ < 5,000 ลบ.ม. ใช้ตะแกรงเหล็ก 

ขนาดกว้าง 3.500 X 10.000 ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ

คิดจากพ้ืนที่

= 35.000 ตร.ม.

= 3,000.000 ลบ.ม.

= 35.000 ดร.ม.

ปริมาตรคอนกรีต 35.000 X 0.250 = 8.750 บาท

คาคอนกรีต 8.750 ลบ.ม. (อี) 2,810.670 = 24,593.362 บาท

คาตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. (อี) 91.600 = 3,206.000 บาท

คาวางตะแกรงเหล็ก 35.000 ตร.ม. (อี) 5.000 = 175.000 บาท

คาเหล็กเสริมมุม DB 12 5.861 กก. (อี) 28.440 = 166.686 บาท

คาแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบช้างติดตามยาว 2 ช้าง) = 219.400 บาทล

21.940 X 10.000

คาปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : คาปูผิวคอนกรีต) 12.550 X = 439.250 บาท

35.000

คาบม (งานผิวทางคอนกรีต : คาบมผิวทางคอนกรีต) 9.410 X 35.000 = 329.350 บาท

คาขัดหยาบผิวคอนกรีต 30.000 X 35.000 = 1,050.000 บาท

คาใช้จายรวม = 30,187.798 บาท

คางานต้นทุน 30,187.798 / 35.000 = 862.508 บาท/ม.

ราคาที่กำหนดให ั = 860.000 บาท/ม.

คางานต้นทุน = 860.00 บาท/ม.

เฉลิมคักดํ ่ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หน้า 10 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปรีมาณงาน 1 แหง โตยวิธีคัดเลอก / งานปรับสันผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว 3.250 ม.

คาเหล็ก DOWEL BAR 33.306 กก. (อี) 29.200

METAL CAP + ทาส ี+ จาระบ ี12.000 ชุด (อี) 10.000

JOINT FILLER 0.585 ตร.ม. @ 400.000

JOINTSEALER 4.063 ลิตร (อี) 45.000

ค่าหยอดยาง 3.250 ม. (อี) 14.920

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าหยอดยางรอยตอคอนกรีต)

แผนพลาสติก 3.250 ม. (อี) 10.000

ไม้แบบ (2) 0.750 ตร.ม. (อึ) 267.470

คาใช้จายรวม

คางานต้นทุน 1,790.962 / 3.250

ราคาที่กำหนดใต้

ค่างานต้นทุน

= 972.535 บาท

= 120.000 บาท

= 234.000 บาท

= 182.835 บาท

= 48.490 บาท

= 32.500 บาท

= 200.602 บาท

ะะ 1,790.962 บาท

= 551.065 บาท

= 530.000 บาท

= 530.00 บาท/ม.

เฉลิมศักดํ ่บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 11 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับสันผิวลนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว 3.250 ม.

คาเหล็ก DOWEL BAR 33.306 กก. (ฐ) 29.200 = 972.535 บาท

คาตัด JOINT และหยอดยาง 3.250 ม. @ 23.770 = 77.252 บาท

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง)

คาล ี+ จาระบ ี12.000 ชุด (ฐ) 10.000 = 120.000 บาท

JOINTSEALER 1.698 ลิตร @ 45.000 = 76.410 บาท

แผนพลาสติก 3.250 ม. (ฐ) 10.000 = 32.500 บาท

คาใช้จ่ายรวม = 1,278.697 บาท

คางานต้นทุน ะะ 1,278.697 / 3.250 = 393.445 บาท

ราคาที่กำหนดให ั = 393.000 บาท

คางานต้นทุน = 393.00 บาท/ม.

เฉลิมคักด็ ๋ป้ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 12 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

13 LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก TIE BAR 21.600 กก. อี) 28.390

คาตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. อี) 23.770

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยตอคอนกรีต และหยอดยาง)

JOINTSEALER 5.000 ลิตร อี) 45.000

คาใช้จายรวม

คางานต้นทุน 1,075.924 / 10.000

ราคาที่กำหนดใหั

คางานต้นทุน

= 613.224 บาท

= 237.700 บาท

= 225.000 บาท

ะะ 1,075.924 บาท

= 107.592 บาท

= 107.000 บาท

= 107.00 บาท/ม.

เฉลืมคักดึ ๋ป'ญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 13 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการ'สันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับสันผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

14 EDGE JOINT

คิดจากความยาว 10.000 ม.

คาตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. (อึ) 17.830 = 178.300 บาท

(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าตัดรอยตอคอนกรีต และหยอดยาง (75%))

JOINTSEALER 5.000 ลิตร (อึ) 45.000 = 225.000 บาท

คาใช้จ่ายรวม = 403.300 บาท

คางานต้นทุน 403.300 / 10.000 = 40.330 บาท

ราคาท่ีกำหนดให ั = 35.000 บาท

คางานต้นทุน = 35.00 บาท/ม.

เฉลิมศักดึ๋ ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 14 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอ่ืน ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 PRECAST BOX CULVERTS SIZE 2(1.50x1.50)

มุม SKEW 0.000 องคา ดินถมหลังทอสูง 0.300 ม. (คิดจากความยาว

7.00 ม.)

Precast Box Culvert

ปริมาณดินขุด 1.800 ลบ.ม. (ฐ) 53.310 = 95.958 บาท

คอนกรีตหยาบ 0.360 ลบ.ม. (ฐ) 2,408.800 = 867.168 บาท

คอนกรีต 2.340 ลบ.ม. @ 2,895.670 = 6,775.867 บาท

เหล็กเสริม 201.556 กก. @ 28.720 = 5,788.688 บาท

ลวดผูกเหล็ก 5.039 กก. (ฐ) 32.400 = 163.263 บาท

ไม้แบบ (3) 20.987 ตร.ม. (ฐ) 364.680 ะะ 7,653.539 บาท

คาขนสง 5.818 ตัน (ฐ) 9.900 = 57.598 บาท

คายกขึ้นลงพร้อมติดตั้ง 1.000 ม. (ฐ) 1,600.000 = 1,600.000 บาท

รวม = 23,002.081 บาท

คาใช้จาย Precast Box Culvert = 23,002.081 X 5.000 = 115,010.405 บาท

Cast-ln-Situ

ปริมาณดินขุด 1.800 ลบ.ม. (ฐ) 53.310 = 95.958 บาท

คอนกรีตหยาบ 0.360 ลบ.ม. (ฐ) 2,408.800 = 867.168 บาท

คอนกรีต 2.844 ลบ.ม. (ฐ) 2,895.670 = 8,235.285 บาท

เหล็กเสริม 451.789 กก. (ฐ) 28.720 = 12,975.380 บาท

ลวดผูกเหล็ก 11.295 กก. (ฐ) 32.400 ะะ 365.958 บาท

ไม้แบบ(3) 23.477 ตร.ม.(ฐ)364.680 = 8,561.592 บาท

รวม = 31,101.341 บาท

คาใช้จ่าย Cast-ln-Situ = 31,101.341 X 2.000 ะะ 62,202.682 บาท

Head Wall

ปริมาณดินขุด 2.760 ลบ.ม. @ 53.310 = 147.135 บาท

เฉลิมฅ้กดํ ่ป้ญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 15 จาก 28



โครงการ : จางกอสร้างจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวกนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 PRECAST BOX CULVERTS SIZE 2(1.50x1.50)

คอนกรีต 5.050 ลบ.ม. @ 2,895.670 = 14,623.133 บาท

เหล็กเสริม 164.316 กก. (ฐ) 28.720 = 4,719.155 บาท

ลวดผูกเหล็ก 4.108 กก. @ 32.400 ะะ 133.099 บาท

ไม้แบบ (3) 25.290 ตร.ม. (ฐ) 364.680 = 9,222.757 บาท

รวม = 28,845.279 บาท

ค่าใช’้จ่าย Head Wall = 28,845.279 X 2.000 = 57,690.558 บาท

รวมค่างานต้นทุนงาน Box Culvert + Cast-ln-Situ + Headwall = 234,903.645 บาท

นั่งรัาน LS. = 12,734.340 บาท

ขนส่งเครื่องมือ 1 LS. ะะ 10,000.000 บาท

โรงงาน 1 LS. = 5,000.000 บาท

รวม = 262,637.985 บาท

คางานต้นทุน 262,637.985 / 7.000 = 37,519.712 บาท/ม.

นั่งร้าน R.C.BOX CULVERT ขนาด 2(1.50 X 1.50) ยาว 10 ม.

เสาเข็มไม ้0 6" X 6.00 ม. 27.000 ต้น (ฐ) 160.000 = 4,320.000 บาท

ไม้เนื้อแข็ง 6.049 ลบ.ฟ. (ฐ) 600.000 = 3,629.400 บาท

น๊อต สกร ูตะป คิดเป็น 10 % ของคาวัสดุ 7,949.400 X 0.100 = 794.940 บาท

ค่าแรง 30.000 ตร.ม. (ฐ) 133.000 ะะ 3,990.000 บาท

รวม ะะ 12,734.340 บาท

คางานต้นทุน = 37,519.712 บาท/ม.

ราคาที่กำหนดให ้ = 30,000.000 บาท/ม.

คางานต้นทุน = 30,000.00 บาท/ม.

เอลืมคักด็ ๋ปัญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 16 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการ‘ด้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก้อน ระหว่าง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

16 NEW R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2

คาทอ = 2,240.000 บาท/ม.

คาขนสงทอคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ต้อ เที่ยวละ

คาขนทอขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ

คาขนส่ง 56.000 กม.=( 138.860 X 13.000 )+300 = 2,105.180 บาท/ม.

คาขนสงเฉลี่ย 2,105.180 / 10.000 = 210.518 บาท/ม.

คาวาง และกลบกลับ = 510.000 บาท/ม.

คาใช้จ่ายรวม = 2,960.518 บาท/ม.

คางานต้นทุน = 2,960.518 บาท/ม.

ราคาที่กำหนดให ้ ะะ 2,900.000 บาท/ม.

คางานต้นทุน = 2,900.00 บาท/ม.

เฉลิมศักด ็ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 17 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพีนฟทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณคางานต้นทุนต่อหน่วย

17 NEW R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2

ขุดดิน 4.800 ลบ.ม. @ 53.310

คาทอ

คาขนสงทอคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ

คาขนสง 56.000 กม. = ( 138.860 X 13.000 ) + 300

คาขนส่งเฉลี่ย 2,105.180 / 8.000

คาวาง และกลบกลับ

คาใช้จายรวม

คางานต้นทุน

ราคาท่ีกำหนดใหั

คางานต้นทุน

= 255.888 บาท/ม.

= 2,960.000 บาท/ม.

= 2,105.180 บาท/ม.

= 263.147 บาท/ม.

= 575.000 บาท/ม.

= 4,054.035 บาท/ม.

= 4,054.035 บาท/ม.

= 3,870.000 บาท/ม.

= 3,870.00 บาท/ม.

เฉลิมศักด็ ป้ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 18 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 R.c. MANHOLE TYPE "ว" FOR R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER

ขนาดบอ กวาง X ยาว X สูง

1.MANHOLE

ะะ 1.800 X 1.300 X 2.700 ม.

ปริมาณดินขุด 18.676 ลบ.ม. @ 53.310 = 995.617 บาท

ทรายบดอัด 0.300 ลบ.ม.@390.200 = 117.060 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.300 ลบ.ม. (อี) 2,408.800 = 722.640 บาท

ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 2.230 ลบ.ม. (อี) = 6,082.213

2,727.450

ไม้แบบ (1) 28.785 ตร.ม. (อี) 298.590 = 8,594.913 บาท

เหล็กเสริม RB 0 9 มม. 284.468 กก. (อี) 31.140 = 8,858.333 บาท

ลวดผูกเหล็ก 7.285 กก. (อี) 32.400 = 236.034 บาท

เหล็กฉาก L50x50x6 มม. 5.360 ม. (อี) 109.110 = 584.829 บาท

Anchorage Bar 0 9 มม.X10 ซม. 1.198 กก. (อี) 31.140 = 37.305 บาท

คาเชื่อม 24.000 จุด (อี) 10.000 = 240.000 บาท

ลีกันสนิม 2.144 ตร.ม. (อี) 41.770 = 89.554 บาท

สีนํ้ามัน 1.072 ตร.ม. (อี) 65.490 = 70.205 บาท

Steel Grating ทาส ี2 ขั้น 1.000 อัน (อี) 186.490 = 186.490 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 26,815.193 บาท

2.ฝาบอ Steel Grating 2 ฝาตอ 1 บอ (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา) ขนาดฝา 

0.79x1.09

เหล็กแผน หนา 12 มม.กวาง 7.50 ซม. 159.377 กก. (อี) 26.150 = 4,167.708 บาท

คาเชื่อม 268.000 จุด (อี) 10.000 = 2,680.000 บาท

สึกันสนิม 7.840 ตร.ม. (อี) 41.770 = 327.476 บาท

ลีนํ้ามัน 3.920 ตร.ม. (อี) 65.490 = 256.720 บาท

คางานต้นทุนเฉพาะ ฝาบ่อ 2 ฝา 7,431.904 X 2.000 = 14,863.808 บาท

เฉลิมคักดี ๋ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 19 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 R.c. MANHOLE TYPE "D" FOR R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER

คางานต้นทุน 1+2 = 41,679.001 บาท

ราคาที่กำหนดใต ้ = 41,000.000 บาท

คางานต้นทุน = 41,000.00 บาท/แหง

เป็ลิมศักดึ ๋ป็ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 20 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 R.c. MANHOLE TYPE "D" FOR R.c. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. WITH STEEL COVER

คางานตนทุน 1 + 2 

ราคาที่กำหนดใต้

คางานตนทุน

41,679.001 บาท

41,000.000 บาท

41,000.00 บาท/แหง

เฉลิมคักด ็ปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 20 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการสันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระทวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

19 MODIFICATION OF EXISTING R.c. MANHOLE (ต่อระดับปากบ่อพักเดิมขึ้นและใช้ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กเดิม)

ขนาดบ่อ กจ้าง X ยาว X สูง = 1.800 X 1.300 X 2.700 ม.

(ระยะทุบคอนกรีต 30 ซม. ต่อความสูง 5 

ซม.)

1 .MANHOLE

ค่าทุบคอนกรีต 0.226 ลบ.ม. (อึ) 200.000 = 45.200 บาท

ค่าขนทิ้ง 1 กม. 11.350 ลบ.ม. (อึ) 0.384 = 4.358 บาท

ปริมาณดินขุด 0.200 ลบ.ม. (อึ) 53.310 = 10.662 บาท

ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 0.268 ลบ.ม. (อึ) = 730.956 บาท

2,727.450

ไม้แบบ (1) 2.170 ตร.ม. (อึ) 298.590 ะะ 647.940 บาท

เหล็กเสริม RB 0 9 มม. 27.162 กก. (อึ) 31.140 = 845.824 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.680 กก. (อึ) 32.400 = 22.032 บาท

เหล็กฉาก L50x50x6 มม. 5.360 ม. (อึ) 109.110 = 584.829 บาท

คาเช่ือม 4.000 จุด (อึ) 10.000 = 40.000 บาท

ค่างานตันทุนเฉพาะ MANHOLE = 2,931.801 บาท

2 .ฝาบอ Steel Grating 2 ฝาตอ 1 บอ (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา) ขนาดฝา

0.79x1.09 (ใช้ฝาบอพักเดิม)

คางานตันทุนเฉพาะ ฝาบ่อ 2 ฝา 0.000 X 26.150 = 0.000 บาท

คางานตนทุน 

ราคาที่กำหนดให ้

คางานตันทุน

2,931.801 บาท

2,900.000 บาท

2,900.00 บาท/แหง

เฉลิมคักด ึป้ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 21 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาจ้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โตยวืธืคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 MODIFICATION OF EXISTING R.c. MANHOLE (ต่อระดับปากบ่อพักเดิมขึ้นและใช้ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กใหม่)

ขนาดบอ กวาง X ยาว X สูง

1 .MANHOLE

ค่าทุบคอนกรีต 0.226 ลบ.ม. @ 200.000

คาขนทิ้ง 1 กม. 0.384 ลบ.ม. (ฐ) 11.350

ปริมาณดินขุด 0.200 ลบ.ม. (ฐ) 53.310

ปริมาณคอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 0.268 ลบ.ม. (ฐ) 

2,727.450

ไม้แบบ (1) 2.170 ดร.ม. (ฐ) 298.590

เหล็กเสริม RB 0 9 มม. 27.162 กก. (ฐ) 31.140

ลวดผูกเหล็ก 0.680 กก. (ฐ) 32.400

เหล็กฉาก L50x50x6 มม. 5.360 ม. (อี) 109.110

คาเช่ือม 4.000 จุด (ฐ) 10.000

1.800 X 1.300 X 2.700 ม.

(ระยะทุบคอนกรีต 30 ซม. ต่อความสูง 5

ซม.)

45.200 บาท

4.358 บาท

10.662 บาท

730.956 บาท

647.940 บาท

845.824 บาท

22.032 บาท

584.829 บาท

40.000 บาท

คางานตนทุนเฉพาะ MANHOLE = 2,931.801 บาท

2 .ฝาบอ Steel Grating 2 ฝาตอ 1 บอ (ปริมาณคิดจาก 1 ฝา) ขนาดฝา 

0.79x1.09 (ใช้ฝาบอพักเดิม)

เหล็กแผน หนา 12 มม.กว้าง 7.50 ซม. 159.377 กก. (อี) 26.150 = 4,167.708 บาท

คาเชื่อม 268.000 จุด (ฐ) 10.000 = 2,680.000 บาท

สีกันสนิม 7.840 ตร.ม. (ฐ) 41.770 ะะ 327.476 บาท

สีนํ้ามัน 3.920 ตร.ม. (ฐ) 65.490 = 256.720 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ ฝาบ่อ 2 ฝา 7,431.904 X 2.000 = 14,863.808 บาท

คางานต้นทุน 1 + 2 = 17,795.609 บาท

ราคาที่กำหนดให ้ ะะ 17,700.000 บาท

เฉลิมศักด ึปัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 22 จาก 28



โครงการ : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ'ด้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 MODIFICATION OF EXISTING R.c. MANHOLE (ต่อระดับปากบ่อพักเดิมขึ้นและใช้ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กใหม่)

คางานตนทุน 17,700.00 บาท/แหง

เฉลิมศักด๋็ บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 23 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหว่าง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

21 RETAINING WALL TYPE 1A

คิดจากความสูง H = 0.500 ม. ความยาว 

อิฐมอญ 138.000 ก้อน (ฐ) 1.400 

ปูนซีเมนต์ผสม 17.000 กก. (ฐ) 3.190 

ปูนขาว 10.300 กก. (ฐ) 10.000 

ทรายหยาบ 0.060 ลบ.ม. (ฐ) 252.900 

คาแรงกออิฐ 0.500 ดร.ม. (ฐ) 167.000 

คาแรงฉาบปูน 0.500 ดร.ม. (ฐ) 82.000 

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.020 ลบ.ม. (ฐ) 2,408.800 

ทรายหยาบบดอัดแนน 0.001 ลบ.ม. (ฐ) 390.200 

ขุดดินปรับพื้น 0.150 ลบ.ม. (ฐ) 99.000 

SLEEVE p.v.c. PIPE DIA.1" 1 อัน (ฐ) 0.000 

รวม

คางานต้นทุน 553.520 / 1.000 

ราคาท่ีกำหนดใหั

คางานต้นทุน

= 1.000 ม. (กออิฐเต็มแผน)

= 193.200 บาท

= 54.230 บาท

= 103.000 บาท

= 15.174บาท

= 83.500 บาท

= 41.000 บาท

ะ= 48.176 บาท

= 0.390 บาท

= 14.850 บาท

= 0.000 บาท

= 553.520 บาท

= 553.520 บาท

= 500.000 บาท

- 500.00 บาท/ม.

เฉลิมคักดี ้ป้ญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หนา 24 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 -กม.35(909 ปริมาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก/งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวงหรือถนนอื่น (ๆ72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

22 CONCRETE BARRIER CURB

BARRIER CURB สูง 0.45 เมตร

คิดจากความยๆว 10 ม.

ขุดดิน ตกแตงพ้ืนที ่0.040 ลบ.ม. @ 99.000

คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa 0.850 ลบ.ม. @ 2,642.450

ไม้แบบ (2) 9.090 ตร.ม. @ 267.470

= 3.960 บาท

= 2,246.082 บาท

ะะ 2,431.302 บาท

คางานตนทุนรวม

คางานตันทุนเฉลี่ย 4,681.344 / 10.000 

ราคาท่ีกำหนดใหั

= 4,681.344 บาท

= 468.134 บาท

= 460.000 บาท

คางานตนทุน = 460.00 บาท/ม.

เฉลิมศักดี ้บัญญาประชุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หน้า 25 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสรางจ้างเหมาทำการฟืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพ้ืนผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

23 CONCRETE SLAB 5 CM.THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION

SAND CUSHION

คาวัสดุจากแหล่ง = 100.000 บาท/ลบ.ม.

คาขนสง 71.000 กม. = 152.900 บาท/ลบ.ม.

รวม = 252.900 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = 252.900 X 1.400 X 0.900 = 318.654 บาท/ลบ.ม.

คาดำเนินการ + คาเสื่อมราคา (บดทับ 70%) 48.190 X 0.700 = 33.733 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนของ SAND CUSHION ะะ 352.387 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที ่1 ดร.ม. หนา 5.000 ซม.

คอนกรีต STRENGTH 25 Mpa 0.050 ลบ.ม. @ 2,642.450 = 132.122 บาท/ลบ.ม.

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (ขนาด DIA. 4 MM. @ 20 X 20 CM.) 1 ะะ 21.740 บาท/ลบ.ม.

ตร.ม. @ 21.740

คาวางตะแกรงเหล็ก 1 ตร.ม. @ 5.000 = 5.000 บาท/ลบ.ม.

SAND CUSHION 0.050 ลบ.ม. (ร) 352.387 = 17.619 บาท/ลบ.ม.

คาขัดหยาบ 1 ตร.ม. @ 30.000 = 30.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 206.481 บาท/ลบ.ม.

ราคาที่กำหนดให ั = 200.000 บาท/ลบ.ม.

คางานต้นทุน = 200.00 บาท/ลบ.ม.

เฉลิมฅ้กดํ ่ป้ญญาประขุม

28 ธันวาคม 2564 05:43:08 หน้า 26 จาก 28



โครงการ : จ้างกอสร้างจ้างเหมาทำการพ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ท่าก้อน ระหวาง

กม.35+036 - กม.35+909 ปริมาณงาน 1 แท่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผิวถนนทางหลวง หรือถนนอ่ืน ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

24 CURB MARKING

คิดจากพื้นที ่1 ตร.ม.

คาสี 1 ตร.ม. @ 65.490 = 65.490 บาท

คาทำความสะอาด 1 เตรียมพื้นที ่, คาทา 1 ตร.ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

คางานต้นทุน = 65.490 บาท

ราคาที่กำหนดให ั = 65.000 บาท

คางานต้นทุน = 65.00 บาท/ตร.ม.

เฉลิมศ้กดี ๋ป้ญญาประขุม
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โครงการ : จางกอสรางจางเหมาทำการพ้ืนฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร ์- ทาก้อน ระหวาง

กม.35 + 036 - กม.35+909 ป'ร■มาณงาน 1 แหงโดยวิธีคัดเลือก / งานปรับพื้นผวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ(72.14.11.04 )

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

25 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง

ป้ายติดแผนสะท้อนแสง 76.998 ดร.ม. (อึ) 2,227.600 = 171,520.744 บาท

เสาป้าย

เหล็กกลมขนาด 1" 427.380 ม. @ 75.000 = 32,053.500 บาท

เหล็กฉากขนาด 20x20x1.2 มม. 44.360 ม. (อึ) 25.000 = 1,109.000 บาท

นอตหางปลา 120.000 ตัว (อึ) 5.000 = 600.000 บาท

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 0.000 ชุด (อึ) 1,495.000 = 0.000 บาท

แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 38.000 ชุด @ 953.000 = 36,214.000 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 0.000 ชุด (อึ) 167.000 = 0.000 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 276.000 ชุด (อึ) 255.000 = 70,380.000 บาท

CONCRETE BARRIER 0.000 ม. (อึ) 2,437.000 = 0.000 บาท

สัญญาณธง 4.000 ชุด (อึ) 79.000 = 316.000 บาท

ไฟกระพริบ 6.000 ดวง (อึ) 1,614.000 = 9,684.000 บาท

สีตีเสัน COOL PAINT 0.000 ตร.ม. @ 126.000 = 0.000 บาท

รวม = 321,877.244 บาท

คิดให้อายุการใชังาน 3 บ ี= 3 X 12 =36 เดือน ใช ้180.000 วัน คิดเป็น 6.000

เดือน

คิดเป็นเงิน = 321,877.244 / 36 X 6 = 53,646.207 บาท/ชุด

ราคาที่กำหนดให ้ = 51,307.180 บาท/ชุด

คางานต้นทุน = 51,307.18 บาท/ชุด

เฉลิมคักด ็บัญญาประชุม
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