

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ข้าราชการ ข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12, S-01 ถึง S-14 , E-01 ถึง E-03 และ SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ทงหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำตก * ห้วยข่ามะลาว ที่ กม.365+500 ขวาทง โดยวิธีคัดเลือก /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ / กรมทางหลวง

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างบ้านจำนวน 5 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,034,773.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนกร ฉันทบริสุทธิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 นิธิกร ป่านิล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นฤมล เสนกกลับ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนกร ฉันทบริสุทธิ

18 มีนาคม 2562 09:21:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12, S-01 ถึง S-14, E-01 ถึง E-03 และสถานที่ก่อสร้าง SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นาคอก - ห้วยชะคะคาบ ที่ กม.365+500 ขวาทางด้านซ้ายปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5 หลัง ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน จำนวน 5.000 หลังละ 1,006,954.74 บาท	5,034,773.70	
สรุป	ราคากลาง	5,034,773.70	
	ราคากลาง (.....) ห้าล้านสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง A-12, S-01 ถึง E-03 และ SN-01
 สถานที่ก่อสร้าง ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นาคอก - ห้วยข้ามะคาว ที่ กม. 365+500 ขวาทาง
 จำนวนที่ก่อสร้าง 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน นาคอก - ห้วยข้ามะคาว ที่ กม. 365+500 ขวาทาง
 โดยวิธีคัดเลือก/จ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ ศูนย์สร้างทางหลวงหลัก จำนวน 5 หลัง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางหลวง กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ชนกร ฉันทนสุทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นิชกร ปานนิล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นตมล เสนกลับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ตามแบบที่ A-01 ถึง S-14 , E-01 ถึง E-03 และ SN-01 ถึง SN-08 ศูนย์สร้างทางหลวงพิเศษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน น้ำตก - ห้วยข่ามะคาว ที่ กม.365+500 ขวาทง


สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีตัดเลี้ยว/จ้างเหมาค่าเป็นการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ จำนวน 5 หลัง ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล ปากของ อำเภอ ทลิ่งสิริก จังหวัด เพชรบูรณ์


แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างทางหลวงพิเศษ กรมทางหลวง เพชรบูรณ์ กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


(อนกร ฉันทปรีสุทธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นงมล เสนกลับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิธิกร ปานนิล)
กรรมการกำหนดราคากลาง