



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘.๑/๒๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ

ขท.ปัตตานี

ตามหนังสือที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑/(ง.๓)/๑๘๓๙

ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สรุปได้ดังนี้

๑. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รหัสงาน	๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข	๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ปาลีส - กอดอ ตอน ๑
กม.ดำเนินการ	กม.๑๔๑+๙๑๕ - กม.๑๔๒+๗๘๖ RT. และกม.๑๔๕+๒๗๗ - กม.๑๔๗+๐๔๖ LT. ระยะทาง ๒.๖๔ กม.
ปริมาณงาน	๓๐,๘๐๐ ตร.ม.
วงเงินงบประมาณ	๑๔,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลางที่เสนอ	๑๔,๙๗๘,๗๒๓.๓๕ บาท

๒. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

๓. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	๑๔,๙๗๘,๗๒๓.๓๕ บาท
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	๑๔,๙๘๑,๔๘๐.๕๓ บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า ๒,๗๕๗.๑๘ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบ	

๔. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคาตาม ที่ ขท.ปัตตานี

เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี

เสนอ วงเงิน

๑๔,๙๗๘,๗๒๓.๓๕ บาท

(สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

ผ.ทล.๑๘

ประธานกรรมการ

(นายสุธี มณีอ่อน)

ขทล.๑๘ รักษาการในตำแหน่ง
ว.ทล.๑๘

รองประธานกรรมการ

(นายโอภาส สมใจนึก)

ว.ทล.๑๘

กรรมการ

(นายกำปนาท พรหมเทพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นางพรพิมล พรหมบริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯและเลขานุการ

ที่ สทล.18.2/๓/๓๖๓ - ๒๘ ตุลาคม 2565

เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, ทพ.ทล.

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
วงเงิน 14,978,723.35 บาท
(สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
ยี่สิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป


(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผส.ทล.18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝายก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปลัด - กอต่อ ตอน 1 ระหว่ง กม.141+915 - กม.142+786 RT. และ กม.145+277 - กม.147+046 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ระยะทาง 2.640 กม. ปริมาณงาน 30,800 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แนวทางหลวงปัดทานิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	2,800,000	19.41	54,348.00	1,3037	25.30	70,853.48
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	33,600,000	15.92	534,912.00	1,3037	20.75	697,364.77
3	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตัน	55,000	2,313.48	127,241.40	1,3037	3,016.08	165,884.61

ทัศนีย์ สนะนาวี

26 ตุลาคม 2565 14:04:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ใช้งบก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอนป่าสัก - กอตอ ตอน 1 ระหว่าง กม.141+915 - กม.142+786 RT. และ กม.145+277 - กม.147+046 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ระยะทาง 2.640 กม. ปริมาณงาน 30,800 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	2,800,000	278.22	779,016.00	1.3037	362.71	1,015,603.15
5	2.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	30,800,000	297.05	9,149,140.00	1.3037	387.26	11,927,733.81
6	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	396,000	306.00	121,176.00	1.3037	398.93	157,977.15
7	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	554,000	306.00	169,524.00	1.3037	398.93	221,008.43
8	4.1 งานอุปกรณ์ป้ายต่างๆ	เพิ่มจ่าย	1,000	6,922.92	6,922.92	1.3037	9,025.41	9,025.41

ทัศนีย์ สະนะวดี

26 ตุลาคม 2565 14:04:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนป่าลี้ - กอตอ ตอน 1 ระหว่าง กม.141+915 - กม.142+786 RT. และ กม.145+277 - กม.147+046 LT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระยะทาง 2.640 กม. ปริมาณงาน 30,800 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,265,450.81
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	14,978,723.35

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

