



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566

1) เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/236/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1/(ง.3)/1861 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดงาน

| | |
|-----------------|--|
| กิจกรรม | กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 |
| รหัสงาน | 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ |
| ทางหลวงหมายเลข | 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะรังตาดง - มายอ ตอน 1 |
| กม.ดำเนินการ | 17+700 - กม.19+883 ระยะทาง 2.183 กิโลเมตร |
| ปริมาณงาน | 19,690 ตร.ม. |
| วงเงินงบประมาณ | 20,000,000.00 บาท |
| ราคากลางที่เสนอ | 19,992,396.46 บาท |

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

| | |
|---|-----------------------|
| (1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ | 19,992,396.46 บาท |
| (2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ | 19,994,878.94 บาท |
| ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ | น้อยกว่า 2,482.48 บาท |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี

เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี

เสนอ วงเงิน 19,992,396.46 บาท

(สลิปเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

ผ.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายสุธี มณีอ่อน)

ขทล.18 รักษาการในตำแหน่ง
ว.ทล.18

รองประธานกรรมการ

(นายโอภาส สมใจนีก)

ว.ทล.18

กรรมการ

(นายกัมปนาท พรหมเทพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นางพรพิมล พรหมบริรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควนคูม 0200 ตอนจรั้งตากดง - มายอ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+700 - กม.19+883 ระยะทาง 2.183 กิโลเมตร ปริมาณงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 19,690 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขูดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | ตร.ม. | 19,233.000 | 25.70 | 494,288.10 | 1.2808 | 32.91 | 633,084.19 |
| 2 | 1.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. | 2,499.000 | 944.09 | 2,359,280.91 | 1.2808 | 1,209.19 | 3,021,766.98 |
| 3 | 1.2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | ตร.ม. | 19,233.000 | 14.77 | 284,071.41 | 1.2808 | 18.91 | 363,838.66 |

ทศปีย์ สะนาวี

27 ตุลาคม 2565 13:38:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางเชื่อมทางแอลพีแก๊ส ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+700 - กม.19+883 ระยะทาง 2.183 กิโลเมตร ปริมาณงาน**

19,690 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงบัตตามี/กรมทางหลวง**

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|--|-----------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|---------------|
| 8 | 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) | ตร.ม. | 205.000 | 311.49 | 63,855.45 | 1.2808 | 398.95 | 81,786.06 |
| 9 | 3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) | ตร.ม. | 441.000 | 311.49 | 137,367.09 | 1.2808 | 398.95 | 175,939.76 |
| 10 | 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 งานอุปกรณ์ บ้ายต่างๆ | เหมาะจ่าย | 1.000 | 8,798.11 | 8,798.11 | 1.2808 | 11,268.61 | 11,268.61 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 19,040,377.59 |
| บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | | | | | | | | 19,992,396.46 |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สมนาวี

27 ตุลาคม 2565 13:38:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการขอมทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนครบคุม 0200 ตอนจะรังตาดง - มายอ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+700 - กม.19+883 ระยะทาง 2.183 กิโลเมตร ปริมาณงาน 19,690 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

(สมภิตต์ กิตติโสภิษฐ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ประภาศ พุมสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทศนีย์ สะนาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทริญ)

พล.ท.ถ.๑๘

ทศนีย์ สะนาวี

27 ตุลาคม 2565