

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303  
 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1  
 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303  
 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1  
 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 19,944,358.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1
- 7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วก.ทล.12 รก. วบ.ทล.12
- 7.4 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.5 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
- 7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 -  
 กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,788.000	19.51	269,003.88	1.2763	24.90	343,329.65
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,100.000	51.36	107,856.00	1.2763	65.55	137,656.61
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	471.00	47,100.00	1.2763	601.13	60,113.73
4	1.4 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. ≥ 17.5 KSC.)	ตร.ม.	13,788.000	85.12	1,173,634.56	1.2763	108.63	1,497,909.78
5	1.5 NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	13,788.000	49.50	682,506.00	1.2763	63.17	871,082.40
6	1.6 TACK COAT	ตร.ม.	690.000	12.85	8,866.50	1.2763	16.40	11,316.31
7	1.7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	670.000	273.44	183,204.80	1.2763	348.99	233,824.28

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (COMPRESSIVE STRENGTH ≥ 325 KSC. AT 7 DAYS)	ตร.ม.	13,788.000	873.01	12,037,061.88	1.2763	1,114.22	15,362,902.07
9	1.9 CONTRACTION JOINT	เมตร	1,400.000	326.41	456,974.00	1.2763	416.59	583,235.91
10	1.10 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	3,180.000	109.14	347,065.20	1.2763	139.29	442,959.31
11	1.11 DUMMY JOINT	เมตร	1,050.000	44.86	47,103.00	1.2763	57.25	60,117.55
12	1.12 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	810.000	301.60	244,296.00	1.2763	384.93	311,794.98
13	1.13 CURB MARKINGS	ตร.ม.	227.000	70.00	15,890.00	1.2763	89.34	20,280.40
14	1.14 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	6,139.40	6,139.40	1.2763	7,835.71	7,835.71
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,944,358.69</b>

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 -  
กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

---




## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควนคูม 0303 ตอนอุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 3 ระหว่าง กม.167+790 - กม.168+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



จตุพล เทพมังกร  
( จตุพล เทพมังกร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาพร แยมทับ  
( สุธาพร แยมทับ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน  
( ธงชัย เกิดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา

( รัชชฤทธิ์ คำพา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ  
( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล  
( เขาวลิต นาประจูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง