

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

รักษาการรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นายสมเกียรติ กิตติเสถียร)



Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'สมเกียรติ กิตติเสถียร' and other illegible text.

20 มิ.ย. 2566

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางสุวิมล ธรรม)

นาง

นาง

นางสาว/นางสาว

นางสาว

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางสุวิมล ธรรม)

Handwritten signature of the official.

เรื่อง...

Main body of the letter containing the subject matter and details of the request or information being conveyed.

Handwritten signature or stamp.

วันที่...

เรื่อง...

ที่...

สำนักงาน...

Stamp: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, วันที่ 18 มิ.ย. 2566, เลขที่ 563

ศูนย์ส่งเสริมการค้า

Stamp: งานพิเศษและสัญญา, เลขที่ 371, วันที่ 20 มิ.ย. 2566, เวลา 16.07 น.



- 7.1 ประกาศ ผู้สมัคร ประชามติ กรรมการบริหารงานกลาง นายชัชวาลย์ อารี
- 7.2 วิชา หน้าที่ กรรมการบริหารงานกลาง นายชัชวาลย์ อารี
- 7.3 ข้อสอบ กรรมการบริหารงานกลาง นายชัชวาลย์ อารี
- 7.4 วิชา สาขา กรรมการบริหารงานกลาง นายชัชวาลย์ อารี

6.1 แบบสรุปราคาผลงานและขอเสนอ

บัญชีประมาณการราคา

ราคาต่อหน่วย ณ วันที่ 1,364,559.56 เป็นเงิน

๑๘๗๗

โดยส่งแบบ งานต่อความเรียงของบุคคลในวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,366,300.00 บาท

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานท้องถิ่น / กรมทางหลวง

กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร

ตอนปลาย - มศพ.วัดป่าสัก ระยะทาง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทล 420203 ตอนปลาย - ปลาย ระยะทาง กม.134+632 - กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานทางรับสายนำ 1. ทล 430300

ระยะทาง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนปลาย - ปลาย ระยะทาง กม.134+632 - งานก่อสร้างงานทางรับสายนำ 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปลาย - มศพ.วัดป่าสัก

1. ชื่อโครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาต่อหน่วยในงานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่ทางระบายน้ำ 1. ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0300 ตอนป่าแค - มะพร้าวต้นเดี่ยว ระหว่าง กม.75+576 - กม.85+922 2.ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0203 ตอนบ้านต - ปาลีส ระหว่าง กม.134+632 - กม.135+503 ปริมาณงาน 5,159 เมตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



(ปรภาค พุ่มสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รชชาติ ลือณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทศนัย สะนาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา ทมิเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทศนัย สะนาวี

18 มกราคม 2566