

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา -.....  
ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู

2. - ฉลุ ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 9,606.00 ตร.ม โดยวิธีคัดเลือก /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,383,264.00 บาท  
กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทล. 404 ตอน ละงู ฉลุ ระหว่าง กม.105+600-กม.106+500 ด้านขวาทาง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 1,387,489.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สำเร็จ นवलศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สุโขทัย(ว)
- 7.2 อาฉัด สุขสง่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสงาน 21110 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู

ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง

ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง

ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง

ราคากลาง = 1,387,489.67 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม).....ประธานกรรมการฯ

(นายสำเริง นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ

(นายอาณัติ สุขสง่า) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างเหมาจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง  
 และทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 9,606.00 ตร.ม โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความ เสียดทาน	ตร.ม.	9,606.000	104.50	1,003,827.00	1.3822	144.43	1,387,489.67
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>1,387,489.67</b>

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

08 พฤศจิกายน 2566 09:37:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความปลอดภัยทาง หลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 9,606.00 ตร.ม โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง



( สำเร็จ นวลศรี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อาณัติ สุขสง่า )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

08 พฤศจิกายน 2566