

แขวงทางหลวงปัตตานี  
 เลขรับ ๑๗๖.๘  
 วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๖.๓๘ น.

งานพัสดุและสัญญา  
 เลขรับ ๓๐๕  
 วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๕.๔๖ น.

ที่ สทล.๑๘.๒/ ๑๖๕๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, งานพัสดุฯ

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ  
วงเงิน ๑๔,๔๙๔,๖๔๒.๗๔ บาท  
(สิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทเจ็ด  
สิบลีสตางค์)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมบวีร์ จันทร์หิรัญ)

พส.ทล.๑๘

๒) ขอ.ขท.๑๑,๑๓

คุณวิทยาฯ (งานวางแผน)

คุณณัฐริดาฯ (งานพัสดุและสัญญา)

- เรื่องทบทวน
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ตามระเบียบต่อไป

(ลายเซ็น)

(นายสุวิชัย นวลฉวี)

ขอ.ขท.ปัตตานี (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ปัตตานี

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗

๓) คุณรณชัชวาลย์

- ประมวลฯ : โทรคมนาคม

(ลายเซ็น)

(นางกัญจวิภา สอนพณ)

นางงาน

๒ เม.ย. ๒๕๖๗





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ที่ -

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี  
ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1 (ง.3)/516 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

### 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567
รหัสงาน	24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
ทางหลวงหมายเลข	4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ตอน 3 ระหว่าง กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กิโลเมตร
ปริมาณงาน	16,780 ตร.ม.
วงเงินงบประมาณ	14,999,900.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ	14,494,642.74 บาท

### 2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี


### 3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์


(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	14,494,642.74 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	14,536,327.93 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ	น้อยกว่า 41,685.19 บาท


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี เสนอแล้ว  
มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้  
ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี เสนอ วงเงิน 14,494,642.74 บาท  
(สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายเชิดชัย สวนแก้ว)  
วพ.ทล.18  
ประธานกรรมการ

  
(นายพรเทพ อีระกุล)  
วพ.ทล.18  
กรรมการ

  
(นายโอภาส สมใจนี้ก)  
วพ.ทล.18  
กรรมการ

  
(นายธนบัตร อนันตเมฆ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นายอานาปานัส พุนพานิช)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯและเลขานุการ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..กระทรวงหลวงปัตตานี ..งานวางแผน โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑(ง.๓)/๕๑๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ..ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งกระทรวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ยะรัง - สะก้า ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๖+๔๕๐ - กม.๑๗+๘๔๔ ระยะทาง ๑.๓๙๔ กม. ปริมาณงาน ๑๖,๓๘๐ ตร.ม. จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๙๙๙,๙๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

กระทรวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อกระทรวงหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปรีร์ จันทรหิรัญ)  
ผส.ทล.๑๘

(นายสมกิตติ กิตติโคภิชู)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 3 ระหว่าง  
 กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /  
 งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 3 ระหว่าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง  
 กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,999,900.00 บาท
3. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว  
 .....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 14,494,642.74 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 สมกิตต์ กิตติโคภิชฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
  - 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 กชกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม
  - 7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

29 มีนาคม 2567 10:50:58



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างแผนงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนชุม 0101 ตอนยั้ง - สะก้า ตอน 3 ระหว่าง กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานหรือโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.1.2 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	135.000	50.65	6,837.75	1.3072	66.20	8,958.30
2	1.1.2.1.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.2.2.1 3.2(1)	ลบ.ม.	50.000	435.57	21,778.50	1.3072	569.37	28,468.85
3	1.1.2.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	85.000	891.50	75,777.50	1.3072	1,165.36	99,056.34

ทัศนีย์ สมนานี

29 มีนาคม 2567 10:51:01



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 3 ระหว่าง กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 12 รายการ โดยวัดคัดเลือก แขวงทางหลวงปิตดาปีกรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.2.2.2 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไชยาง EAP) 2.1.1.2 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไชยาง CSS-1) 2.1.1.3 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	16,201.000	85.07	1,378,219.07	1.3072	111.20	1,801,607.96
5		ตร.ม.	16,201.000	29.00	469,829.00	1.3072	37.90	614,160.46
6		ตร.ม.	335.000	31.51	10,555.85	1.3072	41.18	13,798.60
7		ตร.ม.	16,780.000	14.25	239,115.00	1.3072	18.62	312,571.12

ทีตินัย สมนาวี

29 มีนาคม 2567 10:51:01



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานช่างหมงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยกระดับ - สะพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 12 รายการ โดยวัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	16,536,000	247.73	4,096,463.28	1.3072	323.83	5,354,896.79
9	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	16,780,000	243.95	4,093,481.00	1.3072	318.89	5,350,998.56
10	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	91,000	305.23	27,775.93	1.3072	398.99	36,308.69
11	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	418,000	305.23	127,586.14	1.3072	398.99	166,780.60

ทัศน์ย์ ละนากี

29 มีนาคม 2567 10:51:01



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างขุดวางบรูระฆังทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยกระดับ - สะพาน ตอน 3 ระหว่าง กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 12 รายการ โดยวัดคัดเลือก  
 ประเภทของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4. 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เมตรจ่าย	1,000	12,879.13	12,879.13	1,3072	16,835.59	16,835.59
				<b>รวมราคากลาง</b>				13,804,421.66
				บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				14,494,642.74

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด้ววันที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนาวิ


29 มีนาคม 2567 10:51:01



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างหมวดงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนระยะ 3 ระยะที่ 1 - ระยะที่ 2 - ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 กม.16+450 - กม.17+844 ระยะทาง 1.394 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.  
จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( สมกิตต์ กิตติโคกขันธ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา ทนเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สอนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( กชกร ลวณณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายจอมบุรี จันทร์ทิพย์ )

ผ.ส.ทล.๑๘

ทัศนีย์ สอนาวี

29 มีนาคม 2567