

0.4.704

นางรองท. พ. พ. ปิดตานี
เลขรับ 2661
วันที่ 28 มี.ค. 2567
เวลา 10.30

งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับ 648
 วันที่ 28 มี.ค. 2567
 เวลา 16.30 น

ที่ สทล.18.2/ 1576 - 29 มีนาคม 2567

เรียน ผอ.ขท.ปิดตานี, งานพัสดุฯ

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
 วงเงิน 14,999,044.39 บาท
 (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่สิบลบาทสามสิบ
 เก้าสตางค์)
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป




(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

พส.ทล.18

สม. (ขา), (๑)

๓) คุณณัฐริดาฯ (งานพัสดุและสัญญา)
 คุณวิทยาฯ (งานวางแผน)
 เพื่อทราบดำเนินการต่อไป



(นายสมกิตติ กิตติไศภิชรุ)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปิดตานี

28 มี.ค. 2567

๔) คุณสมใจ

- ปริมาณราคาทุกในขอบ



(นางณัฐริดา สะหม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

E-MAIL

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผอ.ขท. ๒๗
 วันที่ 27 มี.ค. ๒๕๖๗

4164 - 29/3/67



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 18
รับที่ 4164
วันที่ 27 มี.ค. 67
เวลา 18:02 น.

ส่วนราชการ ขววงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๔๕๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

ส่วนแผนงาน
เลขรับ 574
วันที่ ๒7 มี.ค. 67

(๗) เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๑๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ปาลีส - กอตอ ระหว่าง กม.๑๔๒+๗๙๕ - กม.๑๔๔+๑๓๐ RT. ระยะทาง ๑.๓๓๕ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑๔,๖๘๕ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสิบห้าล้านบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๗ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง
- อภิวันท์กรสงฆ์

(นายสมกิตต์ กิตติโคภิชูร์)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์)
ผส.ทล.๑๘

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอตอ ระหว่าง
กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

2. / งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอตอ ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,044.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมกิตติ์ กิตติโคภิชฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รชชาติ ลือเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สະนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานขุดลอกคูน้ำและกำจัดวัชพืชในลำน้ำท่าหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0204 ตอนป่ากล้วย - กอตอ ระหว่าง กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดโล่ผิวทางเดิม ลึก 20 ซม. (10 ซม.+10 ซม.) (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	14,685.000	33.00	484,605.00	1.3049	43.06	632,361.06
2	1.2.1.1 งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,610.000	1,059.12	1,705,183.20	1.3049	1,382.04	2,225,093.55
3	1.2.2 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	14,685.000	13.79	202,506.15	1.3049	17.99	264,250.27

ท้ายนี้ สรรพาวี

27 มีนาคม 2567 15:07:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหม่าทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนกวางตุ้ม 0204 ตอนปาลีส - กอดอ ระยะทาง กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตร.ม. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานไปทริมโคต และแพคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไปทริมโคต (PRIME COAT)	ตร.ม.	14,685.000	31.25	458,906.25	1.3049	40.77	598,826.76
5	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แพคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	14,685.000	13.79	202,506.15	1.3049	17.99	264,250.27
6	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	14,685.000	257.50	3,781,387.50	1.3049	336.01	4,934,332.54
7	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50)	ตร.ม.	14,685.000	269.75	3,961,278.75	1.3049	351.99	5,169,072.64

ทัศนีย์ สะนาวิ

27 มีนาคม 2567 15:07:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างหมทาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนกวมคุม 0204 ตอนปาลีส - กอดอ ระหว่าง กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685

क्रम: จำนวน 10 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัดตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	200,000	305.75	61,150.00	1.3049	398.97	79,794.63
9	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	248,000	305.75	75,826.00	1.3049	398.97	98,945.34
10	4.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เมตรฉาย	1,000	13,700.00	13,700.00	1.3049	17,877.13	17,877.13
				รวมราคากลาง				14,284,804.19
				บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				14,999,044.39

ทัศนีย์ สະนาดี

27 มีนาคม 2567 15:07:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานงานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0204 ตอนป่าสัก - กอดอ ระหว่าง กม.142+795 - กม.144+130 RT. ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ปริมาณงาน 14,685 ตร.ม.
จำนวน 10 รายการ โดยคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

(สมกิตต์ กิตติศรีชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รอชาติ ลือแม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาศ พุ่มสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิทยา หนึ่งเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง
(ทศนิยม สະนะวารี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทรัพย์)
ผ.ส.ทล.๑๘

ทศนิยม สະนะวารี

27 มีนาคม 2567