



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.ปัตตานี ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.ปัตตานี.1 (ง.3)/504 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567
รหัสงาน	25200 งานขยายทางจราจร
ทางหลวงหมายเลข	4060 ตอนควบคุม 0100 ตอน สายบุรี - กะบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กิโลเมตร

ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

วงเงินงบประมาณ 19,999,900.00 บาท

ราคากลางที่เสนอ 19,997,672.78 บาท

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.ปัตตานี

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ 19,997,672.78 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ 20,008,516.61 บาท

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ น้อยกว่า 10,843.83 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.ปัตตานี เสนอแล้ว

มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.ปัตตานี เสนอ วงเงิน 19,997,672.78 บาท

(สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าพันเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)

ว.พ.ท.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ อีระกุล)

ว.พ.ท.18

กรรมการ

- สำนักเลข -

(นายโอภาส สมใจนึก)

ว.พ.ท.18

กรรมการ

(นายธนบัตร อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอานาปานัส พุนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ 2756
วันที่ 29 มี.ค. 2567
เวลา 16.53

ที่ สทล.18.2/1637 29 มีนาคม 2567

- ๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี, งานพัสดุฯ
- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ
วงเงิน 19,997,672.78 บาท
(สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
 - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทร์ศิริ)

ผส.ทล.18

- ๒) ขอ.รท. (จ), (ม)
คุณวิฑิตยา (งานวางแผน)
คุณณัฐริดาฯ (งานพัสดุและสัญญา)

- เชื้อททข
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบต่อไป

(นายสมกิตต์ กิตติโสภิษฐ์)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

29 มี.ค. 2567

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับ 658
วันที่ 29 มี.ค. 2567
เวลา 18.58 น

๓) คุณรอง:ธ.

- ประมวลราคาทกรบไปรษณ
ณ

(นางณัฐริดา สะเทม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
29 มี.ค. 2567



สำนักงานทางหลวงที่ 18
 รับที่ 4243
 วันที่ 28.2.68
 เวลา 18:00 L

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๕๐๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร

ส่วนแผนงาน
 เลขรับ 594
 วันที่ 29 มี.ค.67
 เวลา 9.27

๑) เรียง ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๒๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สายบุรี - กะรุปี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๕+๔๘๕ - กม.๑๖+๘๗๕ ระยะทาง ๑.๓๙๐ กม. ปริมาณงาน ๑๖,๗๘๐ ตร.ม. จำนวน ๒๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท (เงินสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานีจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมกิตต์ กิตติไศษิษฐ์)
 รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

๒) คณะกรรมการตรวจสอบ ราคากลาง
 -ดำเนินการต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ)
 ผส.ทล.๑๘
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง
กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,999,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายผิวทางจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (7/12)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 19,997,672.78 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมกิตต์ กิตติโคภิชร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือแม่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

28 มีนาคม 2567 13:38:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างพิมพ์การขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/สถานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดเสฉิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	11,160.000	24.18	269,848.80	1.2821	31.00	345,973.14
2	1.2 งานขุดเสฉิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	11,160.000	38.30	427,428.00	1.2821	49.10	548,005.43
3	1.3 2.1 งานล้างป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	16,740.000	3.67	61,435.80	1.2821	4.70	78,766.83
4	1.4 2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2,760.000	46.00	126,960.00	1.2821	58.97	162,775.41
5	1.5 2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	50.50	2,525.00	1.2821	64.74	3,237.30
6	1.6 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	50.000	50.50	2,525.00	1.2821	64.74	3,237.30
7	1.7 2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	300.000	206.50	61,950.00	1.2821	264.75	79,426.09

ทัศนีย์ สมนาวี

28 มีนาคม 2567 13:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเพิ่มทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กะบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : หน่วยงาน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 2.4(2) งานวัสดุตัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) 1.9 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,240.000	375.00	465,000.00	1.2821	480.78	596,176.50
9	1.9.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.9.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	1,200.000	379.75	455,700.00	1.2821	486.87	584,252.97
10	1.9.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,570.000	1,017.25	2,614,332.50	1.2821	1,304.21	3,351,835.69
11	1.9.3 3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรเมอร์โค้ต และแมทโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	10,300.000	14.00	144,200.00	1.2821	17.94	184,878.82

ทัศนีย์ สະนะวี

28 มีนาคม 2567 13:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างพิมพ์การขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระจู๋ ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1.1	ตร.ม.	16,880.000	31.50	531,720.00	1.2821	40.38	681,718.21
13	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	16,780.000	14.27	239,450.60	1.2821	18.29	306,999.61
14	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 4.4(3)	ตร.ม.	16,880.000	255.17	4,307,269.60	1.2821	327.15	5,522,350.35
15	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) 2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	16,780.000	251.39	4,218,324.20	1.2821	322.30	5,408,313.45

พื้นที่ สธนวิ

28 มีนาคม 2567 13:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างทำการศึกษาทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 5.2(2.1) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.15+660.000 ขนาด 3-(1.80 x 1.50) (EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.15+660.000 SIZE 3-(1.80 x 1.50))	ม.	4.000	38,070.00	152,280.00	1.2363	47,065.94	188,263.76
17	3.2 5.3(6.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2)	ม.	6.000	4,295.00	25,770.00	1.2821	5,506.61	33,039.71
18	3.3 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)	ลบ.ม.	3.000	2,760.00	8,280.00	1.2821	3,538.59	10,615.78
19	3.4 6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)	ตร.ม.	240.000	10.00	2,400.00	1.2821	12.82	3,077.04

พัชนีย สสนาวี

28 มีนาคม 2567 13:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหมาทำการศึกษาทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนชุม 0100 ตอนสายบุรี - กะบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	3.5 6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET) 3.6 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	28.000	20,400.00	571,200.00	1.2821	26,154.84	732,335.52
21	3.6.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	70.000	311.00	21,770.00	1.2821	398.73	27,911.31
22	3.6.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	420.000	311.00	130,620.00	1.2821	398.73	167,467.90

ทัศนีย์ สະนะวี

28 มีนาคม 2567 13:38:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งทำการศึกษาทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : จำนวน 23 รายการ โดยคัดเลือก
แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เมทจาย	1.000	19,300.00	19,300.00	1.2821	24,744.53	24,744.53
รวมราคากลาง								19,045,402.65
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								19,997,672.78

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การค้าราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเจ้าพนักงานวิทยุทางอากาศ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0100 ตอนสายบุรี - กระบุรี ตอน 3 ระหว่าง กม.15+485 - กม.16+875 ระยะทาง 1.390 กม. ปริมาณงาน 16,780 ตร.ม. จำนวน 23 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



(สมกิตต์ กิตติศิษฐ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิหยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทศชัย สะนาวิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประภาศ พงษ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปรีร์ จันทร์ศิริณู)

พล.ทล.๑๘