

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเนะ - สตูล
 ระหว่าง กม.7+100 - กม.10+180 ระยะทาง 3.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 เมษายน 2567 เป็นเงิน 10,028,399.07 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สำเร็จ นवलศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สตูล(ว)
 - 7.2 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 เกรียงเดช พัฒนพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควนคู่ม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.10+180 ระยะทาง 3.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1	1.1 งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	9,873.000	3.81	37,616.13	1.3581	5.17	51,086.46
2	1.2 งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	987.000	30.37	29,975.19	1.3581	41.24	40,709.30
	2. งานดิน							
3	2.1 ดินผสมเสร็จ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูก	81,720.000	35.65	2,913,318.00	1.3581	48.41	3,956,577.17
	3. งานปลูกต้นไม้							
4	3.1 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	380.000	383.79	145,840.20	1.3581	521.22	198,065.57
5	3.2 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.40 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	58,347.000	37.77	2,203,766.19	1.3581	51.29	2,992,934.86
6	3.3 ชาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	64,925.000	12.66	821,950.50	1.3581	17.19	1,116,290.97
	4. งาน HARDSCAPE							
7	4.1 งานพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ 40x40x3.5 ซม. (ตามแบบ)	แห่ง	6.000	5,518.79	33,112.74	1.3581	7,495.06	44,970.41


เกรียงเดช พัฒนพงศ์

04 เมษายน 2567 10:38:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควัคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.10+180 ระยะทาง 3.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5. งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365 วัน)	เดือน	12.000	99,880.00	1,198,560.00	1.3581	135,647.02	1,627,764.33
							รวมราคากลาง	10,028,399.07



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเนาะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.10+180 ระยะทาง 3.080 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง


โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง


(อภินันท์ หัตถประดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สำเร็จ นวลศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เกียรติเดช พัฒนพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง