

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2
เลขรับ 788

วันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 13.17 น.

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๑๐๐

งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าแค ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๙๗ N/B,S/B

2. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าแค
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,560,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฉุกเฉิน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 2,559,979.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ฉัตรชัย บัวดำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ปรีศนา โชติ

11 เมษายน 2567 08:16:56

11 เม.ย. 2567

โครงการ : จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเดิน
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฉะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / งานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฉะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๙๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ)
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีนี้อื่นๆ

Class of Concrete	<30 Mpa	Mortar
ส่วนผสมคอนกรีต		
1. คอนกรีตผสมเสร็จ	2,532.00	2,981.00
2. ค่าแรงเท	327.00	114.00
รวม	2,859.00	3,095.00

โครงการ : งานก่อสร้างตามแผนรายการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรزدววน บึงประมวณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนคววม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแตร ระหววาง

แบบสรุปรวมวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรزدววน บึงประมวณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนคววม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแตร ระหววาง กม.๕๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนคววม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแตร

รายละเอียด : ระหววาง กม.๕๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สาย	43	ระหววาง กม.๕๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง																	
ตอน	จระนะ - ป่าแตร																		
อยู่เหนือของหวัด	สงขลา																		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)																			
เงินประกันผลงานหัก																			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ทรพระหวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดวาวขึ้น1 3.5ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1 นิ้วยาว4เมตร ตราทองน้ำไทย	เมตร	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22	มี.ค. 2567	
2	แผ่นไม้อัดวางชนิดใช้ภายในการรองขนาด 4x8ฟุตหนา4มม. น้ำมันทาผิวไม้	บาท/ตร.ม.	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	299.07	มี.ค. 2567	บ้ชท์กสิบ
3	น้ำมันทาผิวไม้	บาท	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	มี.ค. 2567	
4	ไม้เบญจพรรณไม้เบญจพรรณไม้เสอขนาด1"	ลบ.พ.	523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	523.36	มี.ค. 2567	

โครงการ : งานก่อสร้างตามแผนรายการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งจุดตรวจ ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฐานะ-ป่าเต็ง
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งจุดตรวจ ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน
 ฐานะ-ป่าเต็ง ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฐานะ-ป่าเต็ง

สาย 43 ระหว่าง กม.๕๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ตอน ฐานะ - ป่าเต็ง ผืนที่ 2 ราคาประเมินโหล 30.75 บาท/ลิตร

อยู่ในท้องที่จังหวัด สงขลา เขตฝนตก เงินลงทุนภายใน 15.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
4	X6"ยาว4-4.50เมตร	ลบ.พ.	523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	523.36	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ตึ๊ดมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ต้น	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
6	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดคอนกรีต30กก/ตร.ซม.	บัพพ/ลบ.ม.	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	หิน3/8"	บัพพ/ลบ.ม.	420.00	26.00	92.54	0.00	0.00	512.54	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
8	หิน3/4"	บัพพ/ลบ.ม.	450.00	26.00	92.54	0.00	0.00	542.54	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งอกรรตวงน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแต ระหว่าง

**แบบสรุปรูปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งอกรรตวงน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแต										
สาย	43	ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐-กม.๓๔+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง									
ตอน	จระนะ - ป่าแต	ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐-กม.๓๔+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง									
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สงขลา	เขตฝนตก									
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%									
เงินประกันผลงานหัก		10.00%									
		เงินลงทุนทางาย									
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม									
		ราคาไม้จริงโซลิต									
		แผ่นซูก 2									
		เงินลงทุนทางาย									
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม									

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	หิน1"	บพท/ลบ.ม.	450.00	26.00	92.54	0.00	0.00	542.54	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
10	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคค.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	มี.ค. 2567	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(เอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	993.00	1,548.85	80.00	3,600.00	26,178.85	มี.ค. 2567	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(เอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตร	ตัน	22,050.00	993.00	1,548.85	80.00	4,400.00	28,078.85	มี.ค. 2567	
13	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม	ตร.ม.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	มี.ค. 2567	

โครงการ : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปิงปวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแต ระหว่าง
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน

โครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปิงปวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน

จระนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีตัดเสี้ยน / งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแต

สาย 43

ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ตอน จระนะ - ป่าแต

อยู่ในท้องที่จังหวัด สงขลา

เขตฝนตก ฝนตก 2

ราคาไม้สนไซลอก 30.75 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00%

เงินลงทุนหน้างาย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	जूटริสเหล็กคก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม. ตราทีเอ็ม	ตร.ม.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
14	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดคอนกรีต Mortar	บาท/ลบ.ม.	2,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
15	หินคัดขนาด (3/8"-2")	บาท/ลบ.ม.	440.00	26.00	92.54	0.00	0.00	532.54	ก.ค. 2565	บันทึกสืบ
16	แผ่นใยสังเคราะห์หนา 200 กรัม/ตารางม.	บาท/ตร.ม.	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
17	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	กก.	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ

โครงการ : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ๑ ระยะ-ป่าแต ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง		งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ๑ ระยะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง									
สาย	43	ระยะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๕๓+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง									
ตอน	ระยะ - ป่าแต	เขตฝนตก		ฝนชุก 2		ราคาน้ำมันโซลา		30.75		บาท/ลิตร	
อยู่ในท้องที่จังหวัด สงขลา		7.00%		เงินลงทุนทางย		15.00%					
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%					
เงินประกันผลงานหัก											

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
18	เหล็กเสริม(RB6, RB12)	บาท/ตัน	25,500.00	993.00	1,548.85	80.00	0.00	27,128.85	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปิงปงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนความคืบ ๐๒๐๐ ตอน กระยะ-ป่าแต

หน่วยงานจากของโครงการ/งานก่อสร้าง

รหัสทาง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๔+๓๘๗ N/B/S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวงสงขลาคูที่ 2 (นพ.หนอง/กรมทางหลวง)

ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานวางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	202,175.000	3.26	659,090.50	1.4029	4.57	924,638.06
2	2	(CLEARING AND GRUBBING) 1.1.2 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดพื้นที่ (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 2.1.1	ตร.ม.	70,592.000	5.27	372,019.84	1.4029	7.39	521,906.63
3	3	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 2.1.1.1 6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)	ลบ.ม.	16.000	3,291.44	52,663.04	1.4029	4,617.56	73,880.97

ปริตนา โยติ

11 เมษายน 2567 08:17:01

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างตามแผนรายการปริมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการตั้งโครงสร้างถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานผูกเอ็น ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควนคูม ๐๒๐๐ ตอน จระเข้-ป่าแต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

รหัสทาง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๗๔+๓๕๗ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.2 6.3(5.2) กำแพงปากท่อสำหรับทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก กแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) 2.1.2 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 2.1.2.1 6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ลบ.ม.	112,000	3,703.62	414,805.44	1,4029	5,195.80	581,930.55
5	2.1.2.1 6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	958,000	334.29	320,249.82	1,4029	468.97	449,278.47
6	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เพิ่มจ่าย	1,000	5,948.55	5,948.55	1,4029	8,345.22	8,345.22
รวมราคากลาง								2,559,979.90

ปริศนา โชนิต

11 เมษายน 2567 08:17:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จากก่อสร้างตามแผนรายการประเภทการก่อสร้างแก้ไขปัญหาคาราคาซังเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเขื่อน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนความคืบ ๐๒๐๐ ตอน จระนะ-ป่าแดด

หน่วยงานจากองค์โครงการ/งานก่อสร้าง

ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๓+๓๕๗ N/B.S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
แนวทางการหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


งานก่อสร้างตามแผนรายการปริมาณการก่อสร้างแบบบัญชีปัญหาการสำรวจงาน ปิงปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานอุกเขิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ๖ ระยะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๐๐-กม.๔๓+๓๔๗ N/B/S/B (เป็นตอนๆ) ประมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


(ปริศนา ไชติ)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ฐัตร์ชัย บัวดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(วิสิต สีตพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ปริศนา ไชติ

11 เมษายน 2567