

งานพัสดุ ขท.สงขลาที่ 2  
เลขรับ 812  
วันที่ 19 มิ.ย. ๖๖ เวลา 13.02 น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมดสะท้อนแสง
  - บันทึกลางหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
  - วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท  
งานหมดสะท้อนแสง บันทึกลางหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย)
  - ลักษณะงาน ๒๑๘+๓๘๗-กม.๒๒๒+๒๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๒๙๙ อัน)  
โดยสังเขป งานหมดสะท้อนแสง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗.๖.๖๖ 2567 เป็นเงิน 1,199,998.75 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.2 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ฉัตรชัย บัวดำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายราวี บุญสอน)  
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

๑๗.๖.๖๖ 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๓๓๑๐ งานหมู่สะพานแอสแตง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปักพ้อ-ตาบประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๑๘+๓๘๗-กม.๒๒๒+๒๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔,๒๘๙.๗๕ เมตร)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. .6.15(3.1) งานปูมะสะท้อนแสงชนิดทิศทางเดียว (ROAD STUDI-DIRECTION) สีขาว	อื่น	224.000	172.23	38,579.52	1.4029	241.62	54,123.20
2	2. 6.15(3.2) งานปูมะสะท้อนแสงชนิดสองทิศทาง (ROAD STUDI-DIRECTION) สีเหลือง	อื่น	4,075.000	199.50	812,962.50	1.4029	279.87	1,140,505.09
3	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เพมาจ่าย	1.000	3,828.12	3,828.12	1.4029	5,370.46	5,370.46
							รวมราคากลาง	1,199,998.75



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_  
จากก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๑๐ งานหมู่สะพานแอสแตง  
บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บั๊กพ้อ-ตานประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๑๘+๓๘๘-กม.๒๒๒+๒๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๔,๒๙๙ อ.ม


โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ แขวงทางหลวงสงขลบุรีที่ 2 (บาทมอม)/กรมทางหลวง



( วิวิธ สิตพงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปรีศนา ชาติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นัตถชัย บัวดำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีศนา ชาติ

17 เมษายน 2567