

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1. ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเนะ - สตูล  
ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
- 2. จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเนะ - สตูล  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง  
ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง
- 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 10,000,000.00 ..... บาท
- 4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  
.....  
.....  
.....  
.....
- 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 02 พฤษภาคม 2567 ..... เป็นเงิน ..... 10,055,986.85 ..... บาท
- 6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 สำเร็จ นवलศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สตูล(ว)  
7.2 ฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
7.3 อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควนคูม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1	1.1 งานปรับลกรั้วซีพีซี	ตร.ม.	8,115.000	3.84	31,161.60	1.3579	5.21	42,314.33
2	1.2 งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	811.000	30.71	24,905.81	1.3579	41.70	33,819.59
	2. งานดิน							
3	2.1 ดินผสมเสร็จ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูก	67,563.000	29.97	2,024,863.11	1.3579	40.69	2,749,561.61
	3. งานปลูกต้นไม้							
4	3.1 ไทรเกาหลี ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	316.000	307.71	97,236.36	1.3579	417.83	132,037.25
5	3.2 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	138,500.000	26.91	3,727,035.00	1.3579	36.54	5,060,940.82
6	3.3 ช่างกเกียน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	49,175.000	9.91	487,324.25	1.3579	13.45	661,737.59
	4. งาน HARDSCAPE							
7	4.1 งานพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หน้า 10 ซม. ผิวปูกระเบื้องซีเมนต์ 40x40x3.5 ซม. (ตามแบบ)	แห่ง	4.000	5,523.23	22,092.92	1.3579	7,499.99	29,999.97

อภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์


02 พฤษภาคม 2567 14:33:59

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กานะ - สตูล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสตูล/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5. งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365 วัน)	เดือน	12.000	82,577.00	990,924.00	1.3579	112,131.30	1,345,575.69
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,055,986.85</b>



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควนคูม 0100 ตอน กาแนะ - สตุล ระหว่าง กม.7+100 - กม.9+270 ระยะทาง 2.170 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสตุล/กรมทางหลวง



( ส้าเริง นวลศรี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อภินันท์ หัตถประดิษฐ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย

( ฤกษ์ชัย เอียดศรีชาย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภินันท์ หัตถประดิษฐ์

02 พฤษภาคม 2567