

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย

2. บททางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๖+๑๑๐-กม.๔๗+๒๒๐ S/B,N/B (RT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๖๖๘ ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานราวกันอันตราย บททางหลวงหมายเลข ๔๓

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๖+๑๑๐-กม.๔๗+๒๒๐ S/B,N/B (RT) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

4. สัปดาห์งบประมาณ ๑,๖๖๘ ม.)

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕.7.มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายราวี บุญสอน)

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

๕.7.มิ.ย. 2567

วรจักร แซ่ล่อง

07 มิถุนายน 2567 09:14:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจการรวมอำนาจความปลอดภัยทางถนน กิจการรวมอำนาจความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานรื้อถอนอาคาร บนทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ระยะปะปาแค ระหว่าง กม.๔๖+๑๑๐-กม.๔๗+๒๒๐ S/B,N/B (RT) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๖๖๘ ม.)
 โดยวิธีคัดเลือก แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 1.1.1.1 ราวกันอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม.(W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE II) 2. 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	1,668,000	1,492.21	2,489,006.28	1,4029	2,093.42	3,491,826.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องกับโครงการก่อสร้างทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐
งานรื้อถอนคันดินราย บนทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควนชุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าเต็ง ระวัง กม.๔๖+๑๐๐-กม.๔๗+๒๒๐ S/B,N/B (RT) (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๖๖๘ ม.)

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


(วิไล ลิตพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีศนา โชติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรจักร แซ่ล่อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วรจักร แซ่ล่อง

07 มิถุนายน 2567