

งานพิเศษฯ ขท.สงขลาที่ 2  
เลขรับ 4564  
วันที่ 25 พ.ย. 67 เวลา 11.09 น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ  
จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๒๐๐  
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน  
จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๓๐-กม.๖๗+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๔๓.๐๔ ตร.ม.)  
โดยวิธีคัดเลือก/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔๓  
ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๓๐-กม.๖๗+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน  
๒๔๓.๐๔ ตร.ม.)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,500,000.00 ..... บาท
- ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2567 เป็นเงิน ..... 3,500,000.00 ..... บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม  
7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเฝ้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายราวี บุญสอน)  
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)  
25 พ.ย. 2567

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จະนะ-ป่าต๋อง ระหว่าง กม.๔๓+๐๓๐-กม.๕๗+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรุงเทพมหานคร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐๑๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 1.1.1 6.11(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) มีเฟรม ไข่นอกคูมึ้นขนาด 2.00 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด Very High Intensity Grade แบบที่ 11 พื้นตัวอักษร ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายต่างๆสะท้อนแสงโดยวิธีการตัด-แปะ 1.1.2 เสาป้าย (SIGN POST) 1.1.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.) 1.1.3 6.11(7) แผ่นป้ายจราจรบนแขวนสูง (OVERHANG SIGN) ชนิดมีเฟรม VERRY HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 11	ตร.ม.	181,490	4,790.08	869,112.11	1.4029	6,720.00	1,219,277.37
2		ม.	652,000	490.74	319,962.48	1.4029	688.45	448,875.36
3		ตร.ม.	61,600	6,286.98	387,277.96	1.4029	8,820.00	543,312.25

บริษัท นาค โซติ

25 พฤศจิกายน 2567 09:14:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เจ้าก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนศก.วิบูลย์ ๐๒๐๐ ตอน จระเข้-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๓๐-กม.๕๐+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนศก.วิบูลย์ ๐๒๐๐ ตอน จระเข้-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๓+๐๓๐-กม.๕๐+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.4 เสาเหล็กสำหรับป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN) 1.1.4.1 6.11(4) เสาเหล็กสำหรับป้ายจราจรชนิดแขวนสูง (STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN) 2.	แท่ง	8,000	113,818.53	910,548.24	1,4029	159,676.01	1,277,408.12
5	2.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1,000	7,931.36	7,931.36	1,4029	11,126.90	11,126.90
				<b>รวมราคากลาง</b>				<b>3,500,000.00</b>

ปริศนา โขติ

25 พฤศจิกายน 2567 09:14:39



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างก่อสร้างถนนระบายประมาถนการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๒๐๐  
กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนคานกุ่ม ๐๒๐๐ ตอน ฉะปะ-ป่าด ระหว่าง กม.๕๓+๐๓๐-กม.๕๗+๐๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑

แผน (ปริมาณงาน ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      หน่วยงานหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

( ศักดิ์พิที ศรีเย่า )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ปริศนา โชคดี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วรจักร แซ่ล่อง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปริศนา โชคดี

25 พฤศจิกายน 2567