



งานพัสดุและสัญญา
เลขรับ... 4281
วันที่... 6 ธ.ค. 2567
เวลา... 18.04 น.

บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี
เลขรับ... 11660
วันที่... 6 ธ.ค. 2567
เวลา... 16.43

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วพ.) / ๕๖๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน ๓ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๒)/๕๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๑,๐๗๙,๙๘๕.๙๗ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใน อำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา ธานีเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) รอ.ขท.(ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นชอบให้จ้างตามแผน

วงเงิน 1,๐๗๙,๙๘๕.๙๗ บาท

(เงินหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 336 เมตร) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย
2. สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 336 เมตร) จำนวน 3 รายการ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,080,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ติดตั้งราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 1,079,985.97 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม
 - 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 รอชาติ ลือเมฆะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.4 กชกร ล้วนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

06 ธันวาคม 2567 08:30:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานงานจ้างเหมาทำการศึกษาการติดตั้งราวกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 336 เมตร) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานรื้อราวกันอันตรายเดิม (REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL)	ม.	220.000	35.00	7,700.00	1.3616	47.65	10,484.32
2	2.2 6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "1" TYPE "2")	ม.	336.000	2,209.00	742,224.00	1.3616	3,007.77	1,010,612.19
3	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เทศกาล	1.000	5,480.00	5,480.00	1.3616	7,461.56	7,461.56
					รวมราคากลาง			1,028,558.07
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			1,079,985.97

ทัศนีย์ สมนาวี

06 ธันวาคม 2567 08:30:48

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจ้างเหมาทำการศึกษาติดตั้งรางกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงหลวงพัดดาปี ตอน 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 336 เมตร) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงหลวงพัดดาปี/กรมทางหลวง

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สະນาวີ

06 ธันวาคม 2567 08:30:48

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหม่าทำการศึกษาติดตั้งรางกันอันตราย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงปัตตานี ตอน 3 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 336 เมตร) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



(ประกาศ พุมสุรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา หนึ่งเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทัศนีย์ สะนาวิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รอชาติ ลือเมาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กชกร ล้วนณณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เพ็ญพจน



(นายสมักร เลือดวงหัตถ์)

ผอ.ขท.ปัตตานี 