

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน  
ปากช่อง - จะนะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๗๓๕ - กม.๒๔+๙๐๐ จ.สงขลา ปริมาณงาน  
๑ แห่ง (๒๘,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ...๑๔,๙๙๙,๕๓๙.๑๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง .....ตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
  - ๕.๑ .....
  - ๕.๒ .....
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมคน เสมทัฬพระ ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑
  - ๖.๒ นายเชิดชัย สวนแก้ว รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
  - ๖.๓ นายธนิศ สังข์ช่วง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - ๖.๔ นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200

งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 -

2. กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/ กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท  
ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 14,999,539.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมคเน เสมทัพพระ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

7.2 เขิตชัย สอนแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.3 ธนิต สังข์ช่วง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.4 ทิพรรัตน์ หัสแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์		
สาย 43	ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ		
ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด สงขลา	เขตในตก	แผ่นทก 2	ราคามันนิโซลา 33.25 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MIR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นชั้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุ Thermoplastic(สีเหลือง)	ตัน	42,000.00	975.00	2,544.91	100.00	100.00	0.00	44,644.91	ต.ค. 2557	บริษัท สิบ
2	วัสดุ Thermoplastic(สีขาว)	ตัน	42,000.00	975.00	2,544.91	100.00	100.00	0.00	44,644.91	ต.ค. 2557	บริษัท สิบ
3	วัสดุถูกแก้ว	ตัน	60,000.00	975.00	2,544.91	100.00	100.00	0.00	62,644.91	ต.ค. 2557	บริษัท สิบ
4	Primer(การรองพื้น)	ตัน	120,000.00	975.00	2,544.91	100.00	100.00	0.00	122,644.91	ต.ค. 2557	บริษัท สิบ
5	หินผสม AC Wearing	ลบ.ม.	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	ก.ย. 2565	บริษัท สิบ
6	หินผสม AC Binder	ลบ.ม.	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	ก.ย. 2565	บริษัท สิบ

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีตัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์		
สาย 43	ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ		
ตอน	ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สงขลา	เขตในตก	ฝนตก 2
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	33.25
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขบขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	หินปูน	ลบ.ม.	315.00	34.00	125.68	0.00	0.00	440.68	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ
8	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	33,433.33	975.00	1,598.19	35.00	0.00	35,066.52	ต.ค. 2567	
9	ยางมะตอยชนิดเอซีเชิงตั้งตัวเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	29,233.33	975.00	1,598.19	25.00	0.00	30,856.52	ต.ค. 2567	
10	ยางมะตอยชนิดเอซีเชิงตั้งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	29,066.67	975.00	1,598.19	25.00	0.00	30,689.86	ต.ค. 2567	
11	หิน1"	ลบ.ม.	475.00	34.00	125.68	0.00	0.00	600.68	ก.ย. 2565	บันทึกสืบ

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์				
สาย 43	ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แพง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ				
ตอน	ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สงขลา	เขตฝนตก	ฝนตก 2	ราคาน้ำมันโซลา	33.25 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
12	หิน 3/4"	ลบ.ม.	450.00	23.00	85.57	0.00	0.00	535.57	ก.ย. 2565	บึงทักสิบ
13	หินคลุก	ลบ.ม.	360.00	23.00	85.57	0.00	0.00	445.57	ก.ย. 2565	บึงทักสิบ
14	หิน 3/8"	ลบ.ม.	420.00	23.00	85.57	0.00	0.00	505.57	ก.ย. 2565	บึงทักสิบ
15	ขามะตอย ยางมะตอยชนิด AC กรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	37,800.00	975.00	1,598.19	35.00	0.00	39,433.19	ต.ค. 2567	บึงทักสิบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ระยะทาง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แยก (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดผิวทางเดิม 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE )	ตร.ม.	25,380.000	13.63	345,929.40	1.3457	18.34	465,517.19
2	1.2 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานดิน 2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)	ตร.ม.	2,820.000	16.65	46,953.00	1.3457	22.40	63,184.65
3	2.1.1.1 2.2(5) งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	564.000	49.87	28,126.68	1.3457	67.11	37,850.07

พิมพ์ที่: ทัสแกว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างตามแผนรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประຈจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูน 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1

ระบุช่วง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 เมตร (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานพรมโคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	564.000	740.78	417,799.92	1.3457	996.86	562,233.35
5	3.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,820.000	35.97	101,435.40	1.3457	48.40	136,501.61
6	3.1.2 4.1(2)งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคท (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	28,200.000	15.65	441,330.00	1.3457	21.06	593,897.78
7	3.2.1 4.4(3)งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	2,820.000	287.35	810,327.00	1.3457	386.68	1,090,457.04

ที่พริตั้น หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: 3.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) 4.1.2 [6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

จำนวน: 28,200.000 ตร.ม. 307.80 8,679,960.00 1.3457 414.20 11,680,622.17

หน่วย: ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.

ราคาต่อหน่วย: 307.80 296.00 296.00

ราคาทุน: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

FN: 1.3457 1.3457 1.3457

ราคาต่อหน่วย X FN: 414.20 398.32 398.32

ราคากลาง: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

รวม: 28,200.000 350.000 544.000

รวม: 8,679,960.00 103,600.00 161,024.00

รวม: 11,680,622.17 139,414.52 216,689.99

ทิพรัตน์ ทัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระบุไว้ กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แหง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 ระบุไว้ กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แหง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 ระบุไว้ กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แหง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1 7.งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	9,787.31	9,787.31	1.3457	13,170.78	13,170.78
							รวมราคากลาง	14,999,539.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0102 ตอน ปากช่อง - ฐานะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1/กรมทางหลวง



( สมชาย เสมตัพพะระ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เชิดชัย สวานแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( จิตต์ สว่าง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิพย์กุล นิลแก้ว

( ทิพย์ตัน หัสแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

( นายจอมปรีร์ จันทร์ศิริ )

นส.พ.อ.๑๘

ทิพย์ตัน หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฐานะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฐานะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013



โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ระยะเวลา - ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : จากตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

**Factor F งานก่อสร้างพิเศษ** : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : จ้างตามแผนรายการ กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฐานะ ตอน 1  
 เลขที่หนังสือ : อัคราตอกเบี่ยเงินคู่สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,146,272.71 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,146,272.71 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี่ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2904
11,146,272.71	1.3457
10,000,000.00	1.3529

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ตารางคานส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73

ทิพรรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:57

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคู่ม 0102 ตอน ปากช่อง - จະนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคู่ม 0102 ตอน ปากช่อง -  
จະนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน  
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ(กรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35
19	50.72	71.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20
42	110.60	154.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99
65	170.45	238.63

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66


ทิพรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:57

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน  
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ตารางคานส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนานการรวมไม่เกิน 47 คัน)  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18  
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40

ทิพรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:57

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จนนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 จนนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03

ทิพรรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:57

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

ทิพรรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:57

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน  
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  
 จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูน						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกครึ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหล่ทางลูกครึ่ง ผสม - บดทับ						

ทิพรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:59

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

ทิพรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:59

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

ทิพรัตน์ หัสแก้ว

28 พฤศจิกายน 2567 09:56:59

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ  
ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 อ.สงขลา บริเวณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมขางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคม 0102  
หน่วยงาน ผืนผิวที่ผลิตวัสดุเสริม / ปริมาณ 23+735 - กม.24+900 อ.สงขลา บริเวณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของที่ก่อสร้าง	ของที่ก่อสร้างนอกพื้นที่	ต่อพื้นที่	วิธีเก็บค่าแยกกัน	ขอประเมินบัญชี	กระแส 2 ต่อ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	วัสดุ Thermoplastic(สีเหลือง)	ตัน		X					สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง	01 ตุลาคม 2557	สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
2	วัสดุ Thermoplastic(สีขาว)	ตัน		X					สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง	01 ตุลาคม 2557	สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
3	วัสดุถูกแก้ว	ตัน		X					สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง	01 ตุลาคม 2557	สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
4	Primer(การรองพื้น)	ตัน		X					สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง	01 ตุลาคม 2557	สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
5	หินผสม ACWearing	ลบ.ม.	X						โรงไม่ทองที่ก่อสร้าง (รวมค่าขนส่งแล้ว)	26 กันยายน 2565	ข้อมูลจาก สทล.18
6	หินผสม ACBinder	ลบ.ม.	X						โรงไม่ทองที่ก่อสร้าง (รวมค่าขนส่งแล้ว)	26 กันยายน 2565	ข้อมูลจาก สทล.18



โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานขุดไส้ผิวทางเดิม

### 1.1 งานขุดไส้ผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE )

ปริมาณผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม	= 0.05 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = $1.600 \times 0.050$	= 0.080 ลบ.ม./ตร.ม.
ค่าขนส่งวัสดุกอง Stock 1,000 กม. $11.550 \times 0.080$	= 0.924 บาท/ตร.ม.
ขุดลึก 5 ซม.	= 13.680 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 14.604 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	= 13.630 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.63 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 1 งานชุดไสผิวทางเดิม

### 1.2 งานชุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE )

ปริมาตรผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม	=	0.10 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย 1.600 x 0.100	=	0.160 ลบ.ม./ตร.ม.
ค่าขนส่งวัสดุกอง Stock 1.000 กม. 11,550 x 0.160	=	1,848 บาท/ตร.ม.
ชุดลึก 10 ซม.	=	15,970 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	17,818 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	16,650 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	16.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จະนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 จະนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 2 งานดิน

### 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

#### 2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)

##### 2.1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)

- ตัก	= 8.960 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม.	= 11.550 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 20.510 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย = $1.250 \times 20.510$	= 25.637 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ขุดตัด	= 22.800 บาท/ลบ.ม.
รวม 48.437 บาท/ลบ.ม.	

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิมซึ่งแข็งกว่าปกติ  
 คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

รวม $48.437 \times 1.10$	= 53.280 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	= 49.870 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 49.87 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

## 2 งานดิน

### 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

#### 2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

##### 2.1.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	= 360.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 23.000 กม.	= 85.570 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 445.570 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $445.570 \times 1.50$	= 668.355 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	= 26.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 96.090 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $668.355 + 26.190 + 96.090$	= 790.635 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	= 740.780 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 740.78 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 3.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X ( 30,856.520 บาท/ตัน) / 1,000 = 30.856 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางไพรม์โค้ต ) = 7.830 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 30.856 + 7.830 = 38.686 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน คิดให้ = 35.970 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 35.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 3.1.2 4.1(2)งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)

ยาง CRS-2 อัตราการลาด 0.30 ลิตร/ตร.ม. 30,689.860 บาท/ตัน )	=	9.207 บาท/ตร.ม.
/1,000		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแทคโค้ต )	=	7.630 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 9.207 + 7.630	=	16.837 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	15.650 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	15.65 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 3.2.1 4.4(3)งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.

THICK)

ค่างาน AC 60-70 (By Total Mix) 4.67% = 4.67/100 ตัน @	=	1,637.606 บาท/ตัน
35,066.520 บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. = 519.000 บาท/ลบ.ม.	=	384.060 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	419.750 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง (L/4) ( 1.165 / 4 = 0.291 กม. คิดให้ 1.000 )	=	8.250 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	105.291 บาท/ตัน
ซม.บนผิวแตกโค้ด 12.640 บาท/ตร.ม. x 1.000 x 8.330 ตร.ม./ตัน )		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,554.957 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	306.717 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	287.350 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	287.35 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 3.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.

THICK)

ค่างาน AC 40-50 (By Total Mix) 4.67% = 4.67/100 ต้น@	=	1,841.530 บาท/ต้น
39,433.190 บาท/ต้น		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม.@ 489,000 บาท/ลบ.ม.	=	361.860 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) x 1.10	=	419.750 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง (L/4) ( 1.165 / 4 = 0.291 กม. คิดให้ 1.000 )	=	8.250 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	105.291 บาท/ต้น
ซม.บนผิวแตกโค้ด 12.640 บาท/ตร.ม. x 1.000 x 8.330 ตร.ม./ต้น ) x		
1.00		
ค่างานต้นทุน	=	2,736.681 บาท
ค่างานต้นทุน 2,736.681 / 8.33	=	328.533 บาท/ตร.ม.
ราคาค่างานต้นทุน คิดให้	=	307.800 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	307.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
(28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
ณะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLAST PAINT (YELLOW))

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 44.640 (บาท/กก.)	= 267.840 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 62.640 (บาท/กก.)	= 25.056 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 0.200 กก./ตร.ม. @ 122.640 (บาท/กก.)	= 24.528 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
รวม	= 331.424 บาท/ตร.ม.
ราคาต้นทุนคิดให้	= 296.000 บาท/ตร.ม.
ราต้นทุน	= 296.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.2 [6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 44.640 (บาท/กก.)	= 267.840 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 62.640 (บาท/กก.)	= 25.056 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 0.200 กก./ตร.ม. @ 122.640 (บาท/กก.)	= 24.528 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
รวม	= 331.424 บาท/ตร.ม.
ราคาต้นทุนคิดให้	= 296.000 บาท/ตร.ม.
ราคางานต้นทุน	= 296.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จัดตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์  
 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง -  
 ฉะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+735 - กม.24+900 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,200 ตร.ม.) จำนวน 11 รายการ  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

5.1 7.งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

ระยะเวลาดำเนินการ	=	120.000 วัน
บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร 1.000 ชุด @	=	95,203.000 บาท
95,203.000		
ค่างานต้นทุน = [ราคารวม(บาท) x เวลาทำการ(วัน)] /	=	10,433.205 บาท
[อายุการใช้งาน(3 ปี) x 365(วัน/ปี)]		
ค่างานต้นทุน คิดให้	=	9,787.310 บาท
ค่างานต้นทุน	=	9,787.31 บาท