



# บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ 18
รับที่ 21361
วันที่ 25 ธ.ค. 67
เวลา 14.23 น.

ส่วนราชการ... แขวงทางหลวงปัตตานี งานวางแผน โทร.0-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.0-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (ง.๓) / ๒๓๒๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ส่วนแผนงาน

เรื่อง... ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

เลขรับ 2135
วันที่ 25 ธ.ค. 67
เวลา 15.32

๑) เรียน ผส.ทล.๑๘

ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๔๘๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ยะรัง - สะก้า ระหว่าง กม.๕+๖๖๔ - กม.๖+๒๐๐ และ กม.๖+๔๘๙ - กม.๖+๘๘๐ วงเงินงบประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) นั้น

แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกในอำนาจ ผส.ทล.๑๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางงานดังกล่าว เพื่อแขวงทางหลวงปัตตานี จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๒) คณะกรรมการราคากลาง (กค.)

- ๑๗๐๘๐๖ / ดำเนินการต่อไป

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิรัญ)

ผส.ทล.๑๘

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ระหว่าง  
กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764 ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ

2. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764 ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 16,767,542.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัคร เลือดวงหัด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อารีฟิล มะยาแล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ประภาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สະนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:15:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764

ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) 1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	125.000	51.82	6,477.50	1.2969	67.20	8,400.66
2	1.1.2.1.1 3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 1.1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	47.000	333.61	15,679.67	1.2969	432.65	20,334.96
3	1.1.2.2.1 3.2(1) งานพื้นทางหินตุ๊ก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	78.000	954.68	74,465.04	1.2969	1,238.12	96,573.71

ทัศนีย์ สะนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:15:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะรัง - สะก้า ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.2.2.2 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานโพรหมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	15,395.000	88.88	1,368,307.60	1.2969	115.26	1,774,558.12
5	2.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรหมโคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ใชยาง EAP)	ตร.ม.	15,395.000	33.60	517,272.00	1.2969	43.57	670,850.05
6	2.1.1.2 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรหมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใชยาง CSS-1)	ตร.ม.	314.000	37.72	11,844.08	1.2969	48.91	15,360.58
7	2.1.1.3 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	15,764.000	16.37	258,056.68	1.2969	21.23	334,673.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0101 ตอน ยะรัง - สะกั ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764

ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	15,709.000	313.89	4,930,898.01	1.2969	407.08	6,394,881.62
9	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	15,764.000	309.91	4,885,421.24	1.2969	401.92	6,335,902.80
10	3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	412.000	307.66	126,755.92	1.2969	399.00	164,389.75
11	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	342.000	307.66	105,219.72	1.2969	399.00	136,459.45

ทัศนีย์ สะนาวี

23 ธันวาคม 2567 16:15:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะรัง - ละง้า ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764

ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ โดยวัดคิดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	12,879.09	12,879.09	1.2969	16,702.89	16,702.89
<b>รวมราคากลาง</b>								15,969,088.29
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								16,767,542.70

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอน ยะรัง - สะกั ระหว่าง กม.5+664 - กม.6+200 และ กม.6+489 - กม.6+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,764 ตร.ม.) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( สมัคร เลือดวงหัต )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หินเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อารีพิล มะยาแล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์)

ผ.ส.ทล.๑๘