



งานพัสดุและสัญญา  
 เลขรับ... 4530  
 วันที่... 27 ม.ค. 2567  
 เวลา... 09.09 น.

**บันทึกข้อความ**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เลขรับ 12359  
 วันที่ 27 ม.ค. 2567  
 เวลา 17.44

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๖๐๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ปาลีส - กอดอ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๓๘+๕๙๐ - กม.๑๓๘+๖๐๐ RT., กม.๑๔๑+๐๘๐ - กม.๑๔๑+๐๙๕ RT., กม.๑๔๒+๕๔๐ - กม.๑๔๒+๕๕๐ LT., กม.๑๔๓+๘๓๒ - กม.๑๔๓+๘๕๐ RT. และ กม.๑๕๕+๒๘๖ - กม.๑๕๕+๓๑๐ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๔๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๑,๐๙๙,๙๔๔.๑๖ (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใน อำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) ขอ.ขท.(ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นชอบให้ใช้मतกลางตามที่เสนอ  
 วงเงิน 1,099,944.16 บาท  
 (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย  
 สี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์)  
 - อนุมัติการทรมหะยม๗๗๐ไร่

๓) คุณณัฐริดา

- ดำเนินการต่อไป  
 ณพื้นที่

(นางณัฐริดา สะเทม)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

- 2 ม.ค. 2568

(นายสุวิชัย นวนอม)

ผอ.ขท.ปัตตานี (ป) วิชาการวางแผน

ผอ.ขท.ปัตตานี

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๗

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอน ปาลีส - กอดตอ ตอน 3 ระหว่าง  
กม.138+590 - กม.138+600 RT., กม.141+080 - กม.141+095 RT., กม.142+540 - กม.142+550 LT., กม.143+832 -

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

## 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทล. 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส-กอดตอ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+590-กม.138+600  
1,100,000.00 บาท  
RT., กม.141+080 - กม.141+095 RT.; กม.142+540 - กม.142+550 LT.; กม.143+832-กม.143+832-กม.143+850RT.

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการซ่อมแซมคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน

## 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2567 เป็นเงิน 1,099,944.16 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประภาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 เฉลิมชัย แข่งขัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

27 ธันวาคม 2567 09:54:50

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างงานจ้างเหมางานพื้นที่ทางหลวง       ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0204 ตอน ป่าสัก - กอดอ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+590 - กม.138+600 RT., กม.141+080 - กม.141+095 RT., กม.142+540 - กม.142+550 LT., กม.143+832 - กม.143+850 RT. และกม.155+286 - กม.155+310 LT.,RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาน/รายการ/โครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดเดิม	ตร.ม.	910.000	48.10	43,771.00	1.3616	65.49	59,598.59
2	1.2 งานรื้อคอนกรีตกำแพงกั้นสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตฉนวน	ตร.ม.	125.000	73.50	9,187.50	1.3616	100.07	12,509.70
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.1 งานดินคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	752.000	204.00	153,408.00	1.3616	277.76	208,880.33
4	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 3.1.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	910.000	564.00	513,240.00	1.3616	767.94	698,827.58

ทัศน์ย์ สະนาทී

27 ธันวาคม 2567 09:54:57

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานจ้างขุดลอกทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอน ปาล์ม - กอดอ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+590 - กม.138+600 RT., กม.141+080 - กม.141+095 RT., กม.142+540 - กม.142+550 LT., กม.143+832 - กม.143+850 RT. และกม.155+286 - กม.155+310 LT., RT. ปริมาณงาน 5 แห่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 4.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 4.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL)	ลบ.ม.	18.000	2,764.30	49,757.40	1.3616	3,763.87	67,749.67
<b>รวมราคากลาง</b>								1,047,565.87
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,099,944.16

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนากวี

27 ธันวาคม 2567 09:54:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหม่งงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอน ปาลีส - กอดตอ ตอน 3 ระหว่าง กม.138+590 - กม.138+600 RT., กม.141+080 - กม.141+095 RT., กม.142+540 - กม.142+550 LT., กม.143+832 - กม.143+850 RT. และกม.155+286 - กม.155+310 LT.,RT. ประมาณงาน 5 แห่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



( ประภาศ พุ่มสุวรณ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา ทนเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทศนีย์ สอนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รชชาติ ลือเมาะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เฉลิมชัย แข่งขัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกษม



( นายสุวิชัย นวลฉวี )

รองฯ.ปัตตานี (ป) รักษาการแทน

ผอ.ฯพ.ปัตตานี 

ทัศนีย์ สอนาวี

27 ธันวาคม 2567