



งานพัสดุและสัญญา  
เลขที่ 1361  
วันที่ 25 เม.ย. 2568  
เวลา 17.06 น.

**บันทึกข้อความ**

แขวงทางหลวงปัตตานี  
เลขรับ 4758  
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘  
เวลา 15-32

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๑๖๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฉุฉิน

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมางานฉุฉิน ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน มะพร้าวตันเดียว - ปูดยุดบารู ระหว่าง กม.๙๖+๔๖๒ - กม.๙๗+๒๓๔ LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินห้าล้านบาทถ้วน) แล้ววั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑(พ.๑)/๑๙๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๔,๙๙๙,๙๖๔.๗๑ บาท (เงินสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) เพื่อให้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใน อำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) ขอ.ขท.(ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)

- เห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามที่เสนอ

วงเงิน ๔,๙๙๙,๙๖๔.๗๑ บาท  
(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายสมักร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างงานจ้างเหมางานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0302 ตอนมะพร้าวต้นเดียว - ปยุตบารู ระหว่าง กม.96+462 - กม.97+234 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมางานผูกเดิน
2. ทงหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0302 ตอนมะพร้าวต้นเดียว - ปยุตบารู ระหว่าง กม.96+462 - กม.97+234 LT., RT. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานผูกเดิน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2568 เป็นเงิน 4,999,964.71 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 รอชาติ ลือเมฆะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.4 อนนก สีเต็ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

25 เมษายน 2568 10:09:18





**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างช่างหมังกานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0302 ตอนมะพร้าวตันเตียว - ปุ๋ยตบารุ ระหว่าง กม.96+462 - กม.97+234 L.T.,R.T. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.3.2 4.4(4) งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	3,672.000	308.46	1,132,665.12	1.3616	419.99	1,542,236.82
9	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	41.000	293.00	12,013.00	1.3616	398.94	16,356.90
10	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	91.000	293.00	26,663.00	1.3616	398.94	36,304.34
11	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	เหมาจ่าย	1.000	10,180.59	10,180.59	1.3616	13,861.89	13,861.89
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>4,761,871.16</b>
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								<b>4,999,964.71</b>

ทำที่นี้ สมะทวิ

25 เมษายน 2568 10:10:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างงานจ้างเหมางานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนเทียม ทางหลวงพัวตันเดียว - บุศตบารุ ระหว่าง กม.96+462 - กม.97+234 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สมนาวี

25 เมษายน 2568 10:10:00

