



งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับ 3360  
วันที่ 6 ส.ค. 2568  
เวลา 16.49 น.

## บันทึกข้อความ

เลขรับ	8747
วันที่	6 ส.ค. 2568
เวลา	14.34

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วพ.) / ๓๐๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สะก้า - ปะนาละ ตอน ๒ กม.๒๒+๐๐๗ - กม.๒๓+๔๙๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙,๔๔๐ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๙,๐๘๕,๗๗๐.๑๕ บาท (เงินเก้าล้านแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงฯ ปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแขวงทางหลวงปัตตานี วงเงิน อำนาจ ผอ.ขท.

และขอยกเลิกหนังสืองานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วพ.)/๒๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา เนื่องจากความคลาดเคลื่อนบางประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕) ๑๐. ขท. (ว), (๑)

คุณนริศรา (งานพัสดุและสัญญา)  
คุณวิทยา (งานวางแผน)

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- เห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามที่เสนอ

วงเงิน ๙,๐๘๕,๗๗๐.๑๕ บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

๖ ส.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า -  
ปะนาเระ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+007 - กม.23+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,440 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
/ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า -  
ปะนาเระ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+007 - กม.23+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,440 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,142,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 9,085,770.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 อารีฟิล มะยาแล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

06 สิงหาคม 2568 11:35:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเร ตอน 2 ระหว่าง กม.22+007 - กม.23+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (19,440 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานพรมโด้ด และเทคโด้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโด้ด (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	19,440.000	15.74	305,985.60	1.3470	21.20	412,162.60
2	1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีเทคโด้ด)	ตัน	15.000	2,525.88	37,888.20	1.3470	3,402.36	51,035.40
3	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเสنجจร (MARKINGS)	ตร.ม.	19,440.000	303.00	5,890,320.00	1.3470	408.14	7,934,261.04

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาเระ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+007 - กม.23+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (19,440 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	133,000	296.00	39,368.00	1.3470	398.71	53,028.69
5	2.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	476,000	296.00	140,896.00	1.3470	398.71	189,786.91
6	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	เหมากาย	1,000	9,532.14	9,532.14	1.3470	12,839.79	12,839.79
<b>รวมราคากลาง</b>								8,653,114.43
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,085,770.15

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สະນาวี

06 สิงหาคม 2568 11:36:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตมกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0102 ตอนสะก้า - ปะนาละ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+007 - กม.23+494 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,440 ตร.ม.) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

  
( วิทยา ทธิเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทัดสินี สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( รชชาติ ลือเณะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( อารีพิล มะยาแล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เงินรวม

(นายสมัคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี 