



งานพัสดุและสัญญา

เลขรับ 3256  
วันที่ 1 ส.ค. 2568  
เวลา 11.49 น.

แขวงทางหลวงปัตตานี  
เลขรับ 8A17  
วันที่ 30 ก.ค. 2568  
เวลา 15.53 น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔  
ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วณ.) / ๒๓๗๙ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ปาแด - มะพร้าว ต้นเดี่ยว ตอน ๒ กม.๗๙+๖๓๔ - กม.๘๑+๐๙๔ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๗,๖๓๖ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๙,๖๓๕,๙๘๑.๓๐ บาท (เงินเก้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงฯ ปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแขวงทางหลวงปัตตานี วงเงิน อำนาจ ผอ.ขท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๕) ผอ.ขท.(ม), (๑)  
คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)  
คุณวิทยา (งานวางแผน)

- ส่งเอกสารให้วิศวกรกลาง ทางพี่เสนอ
- วงเงิน ๙,๖๓๕,๙๘๑.๓๐ บาท.
- ดำเนินการตามแผนเยี่ยมต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗) คุณธนภัทร  
- ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐริดา สะหม)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
- 4 ก.ค. 2568

(นายสมักร เลือดวงหัด)  
ผอ.ขท.ปัตตานี  
๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนคูม 0301 ตอนป่าเต -  
มะพร้าวตันเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.79+634 - กม.81+094 RT. ระยะทาง 1.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,636 ตร.ม.)  
จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43  
ตอนควนคูม 0301 ตอนป่าเต - มะพร้าวตันเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.79+634 - กม.81+094 RT. ระยะทาง 1.460 กม.  
ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 9,635,981.30 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 รอชาติ ลือเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.4 เฉลิมชัย แข่งขัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.5 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

30 กรกฎาคม 2568 10:06:11

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนชุม 0301 ตอนป่าแต - มะพร้าวตอนเดียว ตอน 2 ระหว่าง กม.79+634 - กม.81+094 RT. ระยะทาง 1.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,636 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไปรมโด้ด และแยกโด้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	490,000	18.30	8,967.00	1.3428	24.57	12,040.88
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แพคโด้ด (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,126,000	16.11	292,009.86	1.3428	21.63	392,110.84
3	2.2.1 4.(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	40,000	2,525.65	101,026.00	1.3428	3,391.44	135,657.71

ทัศนีย์ สະนะภาวี

30 กรกฎาคม 2568 10:06:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหม่ทำกการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบ่งรั้งตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0301 ตอนป่าแ่ด - มะพร้าวตมเดี่ยว ตอน 2 ระหว่าง กม.79+634 - กม.81+094 RT. ระยะทาง 1.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,636 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงป้ดตาลี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2.4.(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	490.000	304.66	149,283.40	1.3428	409.09	200,457.74
5	2.2.3.4.(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	17,636.000	346.08	6,103,466.88	1.3428	464.71	8,195,735.32
6	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	220.000	297.00	65,340.00	1.3428	398.81	87,738.55
7	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	350.000	297.00	103,950.00	1.3428	398.81	139,584.06

ทัศนีย์ สะนาวิ

30 กรกฎาคม 2568 10:06:18

หน้า 2 จาก 3



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนชุม 0301 ตอนป่าแต - มะพร้าวตันเตียว ตอน 2 ระหว่าง กม.79+634 - กม.81+094 RT. ระยะทาง 1.460 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (17,636 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

  
( ประภาศ พงษ์สุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( รอชาติ ลือเมฆะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เสริมชัย แซ่ซุ่น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วิทยา หมีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
เพ็ญชัย สะมะวี

(นายสมัคร์ เลือดค้างหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี 

พัศชัย สะมะวี

30 กรกฎาคม 2568