



งานพัสดุและสัญญา
เลขรับ 3506
วันที่ 18 ส.ค. 2568
เวลา 10.50 น.

บันทึกข้อความ

เลขรับ	9037
วันที่	15 ส.ค. 2568
เวลา	13.54

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔
ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๓๒๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ้านดี - ปาลีสระหว่าง กม.๑๒๔+๑๕๐ - กม.๑๒๔+๘๖๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘,๑๗๕ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) แล้วนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๓๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๙,๓๖๕,๒๙๘.๙๗ บาท (เงินเก้าล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบกเซ็นต์สตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงฯ ปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกของแขวงทางหลวงปัตตานี วงเงิน อำนาจ ผอ.ขท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒) ผอ.ขท. (วผ.) (๑)
คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)
คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เห็นสมควรให้ใช้กพทกลาง ตามที่เสนอ
วงเงิน ๙,๓๖๕,๒๙๘.๙๗ บาท
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสมักร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘

๓) คุณอรอนงค์
- ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐริดา สะหม)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

18 ส.ค. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0203
 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,175 ตร.ม.)
 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข
 42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี - ปาลีส ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม. ปริมาณงาน 1
 แห่ง (8,175 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,384,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 9,365,298.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รอชาติ ลือมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

15 สิงหาคม 2568 10:02:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าสัก ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัทเอกชน 1 แห่ง (8,175 ตร.ม.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 ประเภทของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัดธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานดิน 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	8,142,000	13.00	105,846.00	1.3449	17.48	142,352.28
2	1.2.1.1.1 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมใหม่ที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	8,213,000	87.00	714,531.00	1.3449	117.00	960,972.74

ทัศนีย์ สະนะวี

15 สิงหาคม 2568 10:02:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าดี ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,175 ตร.ม.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 ข้างทางหลวงปัดดา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไชยง EAP)	ตร.ม.	8,213.000	31.00	254,603.00	1.3449	41.69	342,415.57
4	2.1.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	8,175.000	14.00	114,450.00	1.3449	18.82	153,923.80
5	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	8,213.000	308.00	2,529,604.00	1.3449	414.22	3,402,064.41
6	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	8,175.000	345.00	2,820,375.00	1.3449	463.99	3,793,122.33

ทัศนีย์ สะนาวิ

15 สิงหาคม 2568 10:02:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าสัก ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (8.175 ตร.ม.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 ข้างทางหลวงปัดดา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.1 6.15(2) เสนจราชชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	105.000	296.50	31,132.50	1.3449	398.76	41,870.09
8	3.1.2 6.15(2) เสนจราชชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	161.000	296.50	47,736.50	1.3449	398.76	64,200.81
9	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรทางก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,689.00	13,689.00	1.3449	18,410.33	18,410.33
รวมราคากลาง								8,919,332.36
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,365,298.97

หมายเหตุ

ทัศนีย์ สະนาวิ

15 สิงหาคม 2568 10:02:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งที่ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0203 ตอนบ้านดี - ป่าลัด ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม.

ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,175 ตร.ม.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปรับเพิ่มราคาสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนาวี

15 สิงหาคม 2568 10:02:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเจ้าพนักงานท่าอากาศยานบุรีรัมย์และบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคม 0203 ตอนบ้านดี - ปาล์ม ระหว่าง กม 124+150 - กม.124+862 RT. ระยะทาง 0.712 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (8.175 ตร.ม.) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง



(ประสพ พุมสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วิทยา หนีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รชชาติ ลือเมฆะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ทศนีย์ สะนาวี)

กรรมการกำหนดราคากลาง





(นายสมัคร เลือดวงหัต)

ผอ.ขท.ปัตตานี 

ทศนีย์ สะนาวี

15 สิงหาคม 2568