

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง

เรียน ผศ.สส.4 ผ่าน ผบ.ศ.สส.4

| | |
|---|---|
| 1. ชื่อโครงการ | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 40 Mpa. |
| | จำนวน 220 ลบ.ม. |
| | (ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.4+850.000 - 4+950.000) |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 823,900.00 บาท |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | 22 ตุลาคม 2568 |
| | เป็นเงิน 823,900.00 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) บาท |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| 4.1 | ประมาณการราคากลางก่อสร้าง |
| 4.2 | อิงราคากลางก่อสร้างกรมการโยธาธิการ |
| 4.3 | |
| 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| 5.1 | นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน |
| 5.2 | นายเมธา วิจิต |
| 5.3 | นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ |

(ลงนาม)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ ดีทองอ่อน)

(ลงนาม)  กรรมการ

(นายเมธา วิจิต)

(ลงนาม)  กรรมการ

(นางสาวทิพย์มาศ ชูดำ)

คณะกรรมการประเมินราคากลาง, ทพศ.

- อนุมัติราคากลางตาม 1.

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก)

ผศ.สส.๔

22 ต.ค. 2568

รายละเอียดงาน

ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ

ทางหลวงหมายเลข 44244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาไห้

ระหว่าง กม.4+850.000 - 4+950.000

พร้อมส่งมอบของที่โครงการฯ ตามรายการดังนี้

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|---------------------|--|-----------|--------------|------------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa (รวม 1 รายการ) | 220 ลบ.ม. | 3,745.00 | 823,900.00 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 823,900.00 |

(..... แด่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

| ราคาสีบทรายคอนกรีตผสมเสร็จ | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| รายการ | พาณิชย์จังหวัดยะลา | |
| | ราคาต่อหน่วย (บาท/ลบ.ม.) | ราคาต่อหน่วย + ภาษี 7% |
| คอนกรีตผสมเสร็จ 30 Mpa (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค) | 3,050.00 | 3,263.50 |
| คอนกรีตผสมเสร็จ 35 Mpa (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค) | 3,340.00 | 3,573.80 |
| คอนกรีตผสมเสร็จ 40 Mpa (คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค) | 3,500.00 | 3,745.00 |

ระยะเวลา กันยายน 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดยะลา (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 17 ตุลาคม 2568 10:00:13น.

| รหัส หมวด | ชื่อหมวดสินค้า | รหัส | รายการ | หน่วย | กันยายน |
|--------------|--------------------|------------------|--|-------|----------|
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 2,800.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 2,850.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 2,980.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 3,050.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 3,250.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 3,340.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 3,400.00 |
| 01 | วัสดุเหล็กก๊อ์บที่ | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ดราซีแพค | ลบ.ม. | 3,500.00 |