

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน ๒๒๖๐๐ งานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง งานบำรุงตามกำหนดเวลา

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๓๑๐ ตร.ม.)

โดยวิธีคัดเลือก / งานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง งานบำรุงตามกำหนดเวลา

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๓๑๐ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานตกแต่ง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 1,999,999.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายสยาม สุขจันทร์)

ร.ส.ทล.๑๘.๑ รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ปรีศนา โชติ

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างแผนรายงบประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๖๐๐ งานตกแตง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมผิวโครงสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานบำรุงตมก้าทานตวลา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นวมอม) จ.สงขลา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖.๓๑๐ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานพาสีสะพานขดมคลอง	ตร.ม.	10,870.000	81.86	889,818.20	1.4029	114.84	1,248,325.95
2	2. งานพาสีสะพานลอยคนเดินข้าม 3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	5,440.000	97.10	528,224.00	1.4029	136.22	741,045.44
3	3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	พยางค์	1,000	7,576.17	7,576.17	1.4029	10,628.60	10,628.60
รวมราคากลาง								1,999,999.99

ปริศนา โขติ

13 พฤศจิกายน 2568 09:47:47

