

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
 ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 2 ระหว่าง กม.5+558 - กม.8+562 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 4,964 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย  
 ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 2 ระหว่าง กม.5+558 - กม.8+562 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 4,964 ม.) จำนวน 2 รายการ

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,999,900.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน ..... 9,999,892.30 ..... บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 แวอาหามะ แวนาแว กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 ทศนีย์ สະนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 2 ระหว่าง กม.5+558 -

กม.8+562 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 4,964 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "1" TYPE "2") (ON SIDE SLOPE) 3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	4,964.000	1,431.00	7,103,484.00	1.3400	1,917.54	9,518,668.56
2	3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมากาย	1.000	3,760.00	3,760.00	1.3400	5,038.40	5,038.40
					<b>รวมราคากลาง</b>			9,523,706.96
					<b>บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)</b>			9,999,892.30

หมายเหตุ

ทัศนีย์ สะนวนวี

•12 พฤศจิกายน 2568 09:39:49

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 2 ระหว่าง กม.5+558 - กม.8+562 L.T.,R.T.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 4,964 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงงัดตานี้/กรมทางหลวง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนวนวี

12 พฤศจิกายน 2568 09:39:49

หน้า 2 จาก 2

