



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

เรียน ผส.ทล.18 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.สงขลาที่2(นาหม่อม).2(ขพ.)/2278 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
รหัสงาน	22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข	4095 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะบาย้อย - เขาแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+463 - กม.2+309
ปริมาณงาน	1.000 แห่ง
วงเงินงบประมาณ	15,000,000.00 บาท
ราคากลางที่เสนอ	14,684,204.37 บาท

## 2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

## 3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออ้อมุมิตกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์


(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนออ้อมุมิต	14,684,204.37 บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ คำนวณได้	14,684,713.51 บาท
ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนออ้อมุมิต	<u>น้อยกว่า</u> 509.14 บาท


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เสนอ วงเงิน 14,684,204.37 บาท (สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายสุธี มณีอ่อน)  
วพ.ทล.18  
ประธานกรรมการ

  
(นายพรเทพ ธีระกุล)  
วพ.ทล.18  
กรรมการ

  
(นายโอภาส สมใจนิ่ง)  
วพ.ทล.18  
กรรมการ

  
(นายอนันต์ อนันตเมฆ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นายอานานันส พูนพานิช)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯและเลขานุการ

แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)
เลขที่ ๑๕๒๓๗
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓:๑๐ น

ที่ สทล.18.2/ 13516 - 13 พฤศจิกายน 2568

๕) เรียน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาหม่อม), คุณนพรัตน์

- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ

วงเงิน 14,684,204.37 บาท

(สืบสีล้นหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่บาท

สามสิบเจ็ดสตางค์)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทรธีรณ)

ผส.ทล.18

๖) ออ.ท(ว)

ภ.พัสดุ, ภ.อว.แผน

- ฝึกอบรม

- ดำเนินการทวงถามเงินคืน

๗) ออ.สจ.๑.

(นายโอภาส สมใจนึก)

ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่ 13 พ.ย. ๖๘ ผู้ส่ง ธรรมชัย

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง  
 รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะบาย้อย-เขาแดง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๔๖๓-กม.๒+๓๐๙  
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๑๕๒ ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN  
 PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะบาย้อย-เขาแดง ตอน ๒  
 ระหว่างกม.๐+๔๖๓-กม.๒+๓๐๙ ปริมาณงาน๑แห่ง (๒๒,๑๕๒ ตร.ม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 14,684,204.37 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ราวี บุญสอน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
  - 7.2 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 ปรีศนา โชติ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม



**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : " ฝัองก่อสร้างแผนรายประมณการ งประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๕๐๙๕ ตอนควบคุม ๑๑๐๐ ตอน สะบาย้อย-เขาแดง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๕๖๓-กม.๒+๓๐๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๑๕๒ ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมทางหลวงชนบท (นททอม)/กรมทางหลวง  
 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK) (GRADE AC 60-70) 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW) 2.1.2 เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	22,152,000	230.05	5,096,067.60	1.3472	309.92	6,865,422.27
6	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	209,000	296.17	61,899.53	1.3472	399.00	83,391.04
7		ตร.ม.	555,000	296.17	164,374.35	1.3472	399.00	221,445.12

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำก่สับมาโซใหม่ (IN หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง)      แผนฯ      PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๕๐๙๕ ตอนควบคุม ๑๑๐๐ ตอน สะบาย้อย-เขาแดง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๕๖๓-กม.๒+๓๐๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๒,๑๕๒ ตร.ม.)  
 (โดยวิธีคัดเลือก)      แฉงทางหลวงสงขลาที่ 2 (บาทอม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมากาย	1.000	9,386.85	9,386.85	1.3472	12,645.96	12,645.96
<b>รวมราคากลาง</b>							<b>14,684,204.37</b>	

