



งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับ 11059
 วันที่ 14 พ.ย. 2568
 เวลา 8:34 น.

บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี
 เลขรับ 12708
 วันที่ 12 พ.ย. 2568
 เวลา 15:26

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.0-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี(วผ.) / ๔๔๔ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

๑) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๕

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน งามแม่ - ยูโป ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๙๒๐ - กม.๒๔+๓๐๐ LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑,๒๘๐ ม.) วงเงินงบประมาณ ๒,๕๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯ ปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๕๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๒,๕๙๙,๘๙๔.๕๑ บาท (เงินสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในอำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๕) ขอ.รท.ค.ม.,(ก) *กทท*
 อนุมัติราคา (งานพัสดุและสัญญา)
 คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เห็นสมควรให้ใช้ราคากลางตามที่เสนอ
 วงเงิน 2,599,894.51 บาท
 - ส่งให้พร.ค.ม.ร.เมื่อ ๗/๑๒

(นายสมเกียรติ เกื้อดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี
 ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

๓) คุณดารณี
 - ดำเนินการ
 ๗/๑๒

(นางณัฐริตา สละเหม)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 14 พ.ย. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
 ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 1 ระหว่าง กม.22+920 - กม.24+300 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,280 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย
 ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคม 0100 ตอนงาแม่ - ยูโป ตอน 1 ระหว่าง กม.22+920 - กม.24+300 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,280 ม.) จำนวน 2 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,599,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 2,599,894.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุพรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

12 พฤศจิกายน 2568 10:10:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนแม่ - ยูโป่ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+920 -

กม.24+300 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,280 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปิตดาภิกรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 6.8(1) ราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม. (W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "1" TYPE "2") (ON SIDE SLOPE) 3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ม.	1,280.000	1,417.00	1,813,760.00	1.3616	1,929.38	2,469,615.61
2	3.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมจาย	1.000	4,755.00	4,755.00	1.3616	6,474.40	6,474.40
					รวมราคากลาง			2,476,090.01
					บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			2,599,894.51

หมายเหตุ


ทัศนีย์ สະนะวี

_2 พฤศจิกายน 2568 10:10:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคม 0100 ตอนงแม่ - ยูโป ตอน 1 ระหว่าง กม.22+920 - กม.24+300 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,280 ม.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง




(วิชยา สมนาวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ประภาค พุ่มสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายสมันตร์ เคื่อดวงหัด)
พ.อ.ชท.ปัตตานี 