

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101  
 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.)  
 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข  
 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751 กิโลเมตร ปริมาณงาน  
 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงชั้นทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING และเสริมผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 9,171,675.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 รอชาติ ลือแม่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.4 อารีฟิล มะยาแล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.5 ทศนีย์ สะนาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวี

11 พฤศจิกายน 2568 15:46:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควนคูม 0101 ตอนยกระดับ - สะก้า ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 ขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : ขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1.1 3.2(5) งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทาง Recycling ไซยาง EAP)	ตร.ม.	8,748.000	90.28	789,769.44	1.3463	121.54	1,063,266.59
2		ตร.ม.	8,748.000	32.10	280,810.80	1.3463	43.21	378,055.58

ทัศนีย์ สชนาวี

11 พฤศจิกายน 2568 15:46:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - ละงำ ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.2 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	9,052.000	15.53	140,577.56	1.3463	20.90	189,259.56
4	2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	8,748.000	293.70	2,569,287.60	1.3463	395.40	3,459,031.89
5	2.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60 - 70) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	9,052.000	288.93	2,615,394.36	1.3463	388.98	3,521,105.42
6	3.1.1 6.15(2) สีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	28.000	296.20	8,293.60	1.3463	398.77	11,165.67

ทัศนีย์ สะนาวี

11 พฤศจิกายน 2568 15:46:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควบคุม 0101 ตอนยะรัง - สะก้า ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 และของทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.1.2 6.15(2) เสนจจารชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	240.000	296.20	71,088.00	1.3463	398.77	95,705.77
4.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง							
8	4.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	12,879.00	12,879.00	1.3463	17,338.99	17,338.99
<b>รวมราคากลาง</b>								8,734,929.47
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,171,675.94

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ทัศนีย์ สะนาวี

11 พฤศจิกายน 2568 15:46:30

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4061 ตอนควคุม 0101 ตอนยั้ง - สะก้า ตอน 1 ระหว่าง กม.6+902 - กม.7+653 ระยะทาง 0.751 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง(9,052 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

  
ANNAT

( ประกาศ พุมสุรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วิทยา หนีเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ทักษิณีย์ สະนารวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( รอชาติ ลือเอม )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อารีพิล มะยาแด )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เงินทด



( พาสสมิ์กร เคือวงหัด )

ผอ.ขท.ปัตตานี 