

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอต่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,610 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนปาลีส - กอต่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พย. 2568 เป็นเงิน 14,675,804.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมัคร เลือดวงหัด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 แออาหามะ แวนาแ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 ประกาศ พุ่มสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี ฝ่ายวิศวกรรม

7.5 ทศนีย์ สะนาวิ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สะนาวิ

12 พฤศจิกายน 2568 09:18:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0204 ตอนป่าสัก - กอตอ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,610 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดเสฉิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,400,000	14.55	20,370.00	1.3064	19.00	26,611.36
2	2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	29,010,000	15.53	450,525.30	1.3064	20.28	588,566.25
3	2.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	10,000	2,503.82	25,038.20	1.3064	3,270.99	32,709.90

ทัศนีย์ สะนาวิ

12 พฤศจิกายน 2568 09:18:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาถนนลาดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอนป่าลี้ - กอต่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,610 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	1,400,000	302.04	422,856.00	1.3064	394.58	552,419.07
5	2.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานบัตต์เตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	27,610,000	344.48	9,511,092.80	1.3064	450.02	12,425,291.63
6	3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	362,000	305.40	110,554.80	1.3064	398.97	144,428.79
7	3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	485,000	305.40	148,119.00	1.3064	398.97	193,502.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนคูม 0204 ตอนป่าตีส - กอตอ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,610 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1,000	10,278.00	10,278.00	1,3064	13,427.17	13,427.17
<b>รวมราคากลาง</b>								13,976,956.83
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								14,675,804.67

หมายเหตุตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งานจ้างเหมาทำกากรเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนชุม 0204 ตอนปาลีส - กอตอ ตอน 3 ระหว่าง กม.136+001 - กม.137+600 LT. และ กม.139+754 - กม.140+555 LT. ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แหง (27,610 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

  
( สมักร เลือดวงหัต )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( แวอาทมะ แวนาแฉ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ประภาศ พุ่มสุวรรณ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วิทยา หนีเจริญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทักษิณีย์ สะนาวิ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

**เห็นชอบ**



( นายจอมปรีร์ จันทร์พิริย์ )  
พล.ทส.๑๘