



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงปัตตานี  
 เลขรับ 12651  
 วันที่ 11 พ.ย. 2568  
 เวลา 15.52

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงปัตตานี โทร.๐-๗๓๓๓-๖๐๕๑ โทรสาร.๐-๗๓๓๓-๑๘๘๔

ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี (วผ.) / ๔๓๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์

งานพัสดุและสัญญา  
 เลขรับ 1101  
 วันที่ 12/11/68  
 เวลา 10.55 น

๓) เรียน ผอ.ขท.ปัตตานี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ๕

งานวางแผน แขวงฯ ปัตตานี ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาจวก - ดอนยาง ระหว่าง กม.๘๘+๑๐๐ - กม.๘๘+๙๕๐ LT.,RT. ระยะทาง ๐.๘๕๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๘๕๘ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินเก้าล้านบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงฯปัตตานี ที่ สทล.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๕๐๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้พิจารณาและดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และกำหนดวงเงินราคากลางเท่ากับ ๘,๘๐๑,๒๔๑.๐๘ บาท (เงินแปดล้านแปดแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด บาทแปดสตางค์) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงปัตตานี ในการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกใน อำนาจ ผอ.ขท.ปัตตานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิทยา หนีเจริญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๕) รอ.ขท.(ว), (ม)

คุณณัฐริดา (งานพัสดุและสัญญา)  
 คุณวิทยา (งานวางแผน)

- เป็นคณบดีให้ใช้คตกลางตามที่เสนอ
- วงเงิน ๘,๘๐๑,๒๔๑.๐๘ บาท
- ส่งแผนการตามระเบียบ ๗๒๐/๖๒

(นายสมคร เลือดวงหัด)

ผอ.ขท.ปัตตานี

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

๓) คุณณัฐริดา

- ดำเนินการต่อไป

(นางณัฐริดา สะเทม)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนาจวก -  
ตอนยาง กม.88+100 - กม.88+950 LT.,RT. ระยะทาง 0.850 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,858 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ  
โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201  
ตอนนาจวก - ตอนยาง กม.88+100 - กม.88+950 LT.,RT. ระยะทาง 0.850 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,858 ตร.ม.) จำนวน  
8 รายการ

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปัตตานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 8,801,241.08 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประกาศ พุ่มสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วิทยา หนีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมชัย แข่งขัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ทศนีย์ สະນาวี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ทศนีย์ สະນาวี

11 พฤศจิกายน 2568 11:03:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหม่งนทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควมคุม 0201 ตอนนจวกก - ตอนนยง กม.88+100 - กม.88+950 L.T.,RT. ระยะทาง 0.850 กม.

หน่วยงนเจาของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมณงาน 1 แพง (16,858 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงนเจาของโครงการ/งานก่อสร้าง : แชนงทางหลวงปัตตานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	315.000	16.33	5,143.95	1.3492	22.03	6,940.21
2	2.1.1 4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	17,173.000	15.53	266,696.69	1.3492	20.95	359,827.17
3	2.2.1 4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	20.000	2,383.20	47,664.00	1.3492	3,215.41	64,308.26

ทัศนีย์ สมนาวี

IT พฤศจิกายน 2568 11:03:57

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนนาคู-ชุม 0201 ตอนนาคู - ตอนยาง กม.88+100 - กม.88+950 LT.,RT. ระยะทาง 0.850 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,858 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 60-70)	ตร.ม.	315,000	287.56	90,581.40	1.3492	387.97	122,212.42
5	2.2.3 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (GRADE AC. 40-50) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	16,858,000	330.00	5,563,140.00	1.3492	445.23	7,505,788.48
6	3.1.1 6.1.5(2) สีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	255,000	295.70	75,403.50	1.3492	398.95	101,734.40
7	3.1.2 6.1.5(2) สีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	520,000	295.70	153,764.00	1.3492	398.95	207,458.38

ทัศนีย์ สอนวี

IT พฤศจิกายน 2568 11:03:57

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างเหมาก่อสร้างฝายคอนกรีต งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควนจอก - ตอนยาง กม.88+100 - กม.88+950 LT.,RT. ระยะทาง 0.850 กม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัทงาน 1 พง (16,858 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1.7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เพนจ่าย	1:000	10,276.50	10,276.50	1:3492	13,865.05	13,865.05
							<b>รวมราคากลาง</b>	8,382,134.37
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	8,801,241.08

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548.เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงรักษาถนนดินเวลา ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0201 ตอนนางวก - ตอนยาง กม.88+100 - กม.88+950 L.T.,R.T. ระยะทาง 0.850 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,858 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง       แขวงทางหลวงบัตดามี/กรมทางหลวง

  
( ประกาศ พุมสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วิทยา หนิเจริญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ทัชนีย สะนาวี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

  
( นายสมิกร เลือดวงหัด )  
ผอ.ขท.บัตดามี