

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔
ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๕๘๘-กม.๑๒๙๒+๕๔๐
S/B,N/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแฉะ-นาจวก ระหว่าง กม.๒๔+๖๐๐-
กม.๒๕+๗๒๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) โดยวิธีคัดเลือก / งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ทางหลวงหมายเลข ๔๒

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,996,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานราวกันอันตราย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 9,996,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม
7.2 มรุพล พุนเอียด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
7.3 วรจักร แซ่ล่อง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

อ.ก. ส.จ.

(นายโอภาส สมใจนึก)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

ปรีศนา โชติ

01 ธันวาคม 2568 14:30:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานรื้อถอนอาคาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๕๘๘-กม.๑๒๗๖+๕๙๐ S/B,N/B (เป็นตอนๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานรื้อถอนอาคาร ทางหลวงหมายเลข ๕๒ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๕๘๘-กม.๑๒๗๖+๕๙๐ I,PII (เป็นตอนๆ) โดยมีวิธีคิดแยก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.2.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	7,753.28	7,753.28	1.3804	10,702.62	10,702.62
รวมราคากลาง							9,996,000.00	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งานอำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ๓๕๕๑๐
งานรวากันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดคานแดนการสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๕๕๘-กม.๑๒๙๒+๕๕๐ S/B/N/B (เป็นตอนๆ)
หนังสือขออนุมัติโครงการ/งานก่อสร้าง ๔๒ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดคานแดนการสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๕๕๘-กม.๑๒๙๒+๕๕๐ IRT (เป็นตอนๆ) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


(ปริศนา ไชติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(มรุพล พุนเอียด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรจักร แซ่ล่อง)

กรรมการกำหนดราคากลาง