

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ	จ้างผู้ให้บริการควบคุมงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๒ สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน เอกชัย-บ้านแพ้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔,๙๖๖,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๙๖๖,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร	๔,๕๙๔,๒๐๐ บาท
๕.๑ ประเภทผู้ให้บริการ	ที่ปรึกษาหุ่นส่วนหรือบริษัท
๕.๒ คุณสมบัติ	
<u>ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก</u>	
- ผู้จัดการโครงการ	ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร ประสบการณ์ ๒๒ ปีขึ้นไป ๑ คน
- วิศวกรโครงสร้าง	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน
- วิศวกรด้านออกแบบ	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน
- วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า	ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน	๑ คน ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ประสบการณ์ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรผู้ช่วย

- วิศวกรประจำโครงการฯ ๓ คน
- วิศวกรผู้ช่วยฯ ๓ คน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน

- ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ (งานโยธา) ๑ คน
- ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ (งานไฟฟ้า) ๑ คน
- ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ (งานเครื่องกล) ๑ คน
- ช่างเขียนแบบ ๑ คน
- เลขานุการ ๑ คน

๕.๓ จำนวนผู้ให้บริการ ๑๖ คน

๖. ค่าใช้จ่ายในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนามและค่าเอกสารและรายงาน) ๔๗,๕๔๐ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายเจษฎา พงศ์ศรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๙.๒ นายฉัตรชัย อัครศิโรจน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๙.๓ นายจิตต์กวี อุ่นศรี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๙.๔ นายพนพล อัครธรรมวุฒิ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๙.๕ นายเฉลิมพล ว่องเกียรติคุณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ

ลงชื่อ..... 1๐๖๐๐๐๗

(นายเจษฎา พงศ์ศรี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายฉัตรชัย อัครศิโรจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายจิตต์กวี อุ่นศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายพนพล อัครธรรมวุฒิ)

กรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายเฉลิมพล ว่องเกียรติคุณ)

กรรมการและเลขานุการ

ร่างรายการสรุปค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงาน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน เอกชัย-บ้านแพ้ว
วงเงินทั้งสิ้น 4,966,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน

ลำดับ	รายการ	ราคากลาง (บาท)
1	ค่าตอบแทนบุคลากร	
1.1	ค่าตอบแทนบุคลากรหลัก (Key Professional Staff Renumeration)	2,218,639.50
1.2	ค่าตอบแทนบุคลากรผู้ช่วย (Main Assistant Renumeration)	1,810,990.50
1.3	ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff Renumeration)	564,570.00
2	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)	47,540.00
รวม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		4,641,740.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		324,921.80
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,966,661.80
ปรับใช้		4,966,000.00

หมายเหตุ - หลักเกณฑ์อัตราค่าจ้าง และแนวทางการพิจารณาจ่ายประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2567

- อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานนี้เป็นอัตราตามประกาศของสำนักงานบริหารที่มีสำเนาที่ กค 0910/ว 44 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่
- ระยะเวลาควบคุมงานก่อสร้าง 36 เดือน และระยะเวลาประกันผลงาน 36 เดือน
- กฎกระทรวงภาคคลัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

 P. Jit
 S. Sungs
 S. Sungs

รายการสรุปค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน เอกชัย-บ้านแพ้ว

1,966,000.00 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

5

เดือน

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด										ค่าจ้างบุคลากร											
		วิชาชีพ	ระดับการศึกษา				ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน เดือน	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน	Mark Up Factor													
			ปวช./ปวส.	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก																	
1.3	ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff Renumeration)																						
1.3.1	ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ - งานโยธา คนที่ 1	ช่างโยธา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	5	26,770.00	1,000													133,850.00
1.3.2	ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ - งานไฟฟ้า คนที่ 2	ช่างโยธา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	5	26,770.00	1,000													133,850.00
1.3.3	ช่างผู้ช่วยตรวจสอบ - งานเครื่องกล คนที่ 3	ช่างโยธา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	5	26,770.00	1,000													133,850.00
1.3.4	ช่างเขียนแบบ	ช่างโยธา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	5	23,800.00	1,000													119,000.00
1.3.5	เลขานุการ	เลขานุการ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	2	22,010.00	1,000													44,020.00
																							564,570.00

Wood

Tim

Sang

รายการสรุปค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการควบคุมงาน

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตอน เอกชัย-บ้านแพ้ว

ระยะเวลาดำเนินงาน 5 เดือน

ลำดับ	รายการ	ราคารวม		Factor	ราคารวม
		หน่วย	ค่าใช้จ่าย		
2	ค่าใช้จ่ายตรง (Direct Cost)				
2.1	รายงานแผนการดำเนินงาน (Inception Report)	เล่ม	500.00	1.000	3,000.00
2.2	รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Report)	เล่ม	800.00	1.000	24,000.00
2.3	รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report)	เล่ม	1,000.00	1.000	6,000.00
2.4	SSD 2 TB External Harddisk	ชิ้น	3,635.00	1.000	14,540.00
					47,540.00

1000000

Final

Bong.