



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/230 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บ้านพัก จำนวนรวม 5 รายการ  
โครงการงานก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคูขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน ผศ.สท.สงขลา ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส.(พ)10/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ได้ประชุมกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง (ตามรายงานการประชุม) พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บริเวณหมวด ทางหลวงสุโขทัย-โก-ลก และที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (บริเวณด้านข้างด้านสุลทาคารสุโขทัย-โก-ลก) ตามแบบก่อสร้างสำนักงาน โครงการ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 หลัง, แบบก่อสร้างตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูป จำนวน 10 หลัง, แบบก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง และแบบก่อสร้างรั้วล้อมรอบสำนักงานโครงการและบ้านพัก ความยาวรวม 300.00 ม. ในโครงการงานก่อสร้างทางบริการ ใต้สะพานคูขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดราคากลาง

1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองนราธิวาส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ราคาดีเซล 31.38 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

1.2 ราคาวัดวัสดุทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัดวัสดุก่อสร้างจังหวัดนราธิวาส, จังหวัดสงขลา และและราคาวัดวัสดุ ก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ตุลาคม 2568 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1.3 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560

1.4 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ตอนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณ 5,735,994.00 บาท

3. ราคากลางวงเงินงบประมาณ 5,727,853.93 บาท

4. ราคากลางต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 8,140.07 บาท

5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 120 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการประชุมและพิจารณาเห็นชอบราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป


ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 	ลงนาม..... 
(นายวรการ ไชยสวัสดิ์)	(นางสาวรัชกษณ์ฐา ศรีสุวรรณ)	(นายเสนีย์ เสถียร)	(นายจารุวิทย์ มุกระ)	(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)
รศ.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	ว.ศ.สท.สงขลา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ คุณอัญชรี

- ทราบ

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายปรัชญา นารถน้ำพอง)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บ้านพัก จำนวนรวม ๕ รายการ ในโครงการงานก่อสร้าง  
ทางบริการใต้สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๗๓๕,๘๙๔.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บ้านพัก จำนวนรวม ๕ รายการ

บริเวณหมวดทางหลวง สุโงะ-ลก และที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (บริเวณด้านข้างด้านศุลกากรสุโงะ-ลก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๗๒๗,๘๕๓.๙๓ บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                             |                      |               |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายวรากร ไชยสวัสดิ์      | รศ.ศ.สท.สงขลา        | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ | วพ.ศ.สท.สงขลา        | กรรมการ       |
| ๓. นายเสนีย์ เสถียร         | วบ.ศ.สท.สงขลา        | กรรมการ       |
| ๔. นายจรรุวิทย์ มุคุระ      | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๕. นางสาวกรชนก สำราญพันธ์   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นางสาวรัชชัญญา ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจรรุวิทย์ มุคุระ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกรชนก สำราญพันธ์)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมาดำเนินการ

โครงการก่อสร้างส่วนเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำสุโขงโก-ลก - รัตนดาป็นยัง แห่งที่ 2  
งานก่อสร้างทางบริการได้สะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่างานต้นทุน x F (บาท/หน่วย)	กำหนดราคากลาง		
								(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)	
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ									
	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บ้านพัก		เป็นเงิน	5,727,854.00	บาท					
	จำนวนรวม 5 รายการ									
	1.1 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการกิ่งถาวร (ไม่รวมครุภัณฑ์ประกอบ)	หลัง	1.00		1,630,963.75		1.2477	2,034,953.47	2,034,953.00	2,034,953.00
	1.2 ค่าครุภัณฑ์ประกอบ	รายการ	1.00		455,005.00		1.2477	-	455,005.00	455,005.00
	1.3 สำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกิ่งถาวร	หลัง	10.00		170,985.00		1.2477	213,337.98	213,337.00	2,133,370.00
1.4 งานติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ขนาด 1.10 x 2.10 x 2.30 ม. พร้อมถังบำบัดชีวรวมเรืออากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	หลัง	2.00		74,388.00		1.2477	92,813.91	92,813.00	185,626.00	
1.5 งานก่อสร้างรั้วล้อมรอบสำนักงานโครงการและบ้านพัก	ม.	300.00		2,455.70		1.2477	3,063.98	3,063.00	918,900.00	
รวมราคางานต้นทุนงานจ้างเหมา					4,681,304.75			รวม	5,727,854.00	

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

หักประกันผลงาน 10% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Factor F สำหรับงานทางพื้นที่ฝนชุก 2 ค่างานต้นทุน ใช้ 1.2496

ค่างานต้นทุน ใช้ 1.2444

ค่างานต้นทุนเท่ากับแผนรวมตั้งโครงการ ใช้ 1.2477

ลงนาม..... ลงนาม..... ลงนาม.....

(นายวรกร ไชยสวัสดิ์) (นางสาวรัชกษณ์ัญญา ศรีสุวรรณ) (นายจารุวิทย์ มุศฺริยะ) (นางสาวกรชนก สํารายพันธ์)

รศ.ศ.สท.สงขลา วม.ศ.สท.สงขลา วิศวกรโยธาปฏิบัติกร วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ