ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมางานทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๗+๔๐๐ - กม.๓๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๕,๘๙๙.๐๐ ตร.ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑,๐๙๑,๓๑๕.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธวัชชัย เผนานนท์ ประธานกรรมการฯ

๒. นายกิตติพันธุ์ กุศล กรรมการฯ

๓. นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ กรรมการฯ

(นายเชฏฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา

ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป - ท่าสาป

ระหว่าง กม.27+400 - กม.30+750

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานทาสีแบริเออร์ชนิดกึ่งเงา (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5,899.00	128.24	756,487.76	1.3800	176.97	185.82	185.00	1,091,315.00
				รวมค่างานต้นทุน	756,487.76				รวมราคากลาง	1,091,315.00
									ปรับยอด	0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,091,315.00
				ราคากลาง (ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)					

(นายธวัชชัย เผนานนท์)
นายช่างโยธาอาวุโส รอ.ขท.ยะลา (ว)
ประธานคณะกรรมการ

(นายกิตติพันธุ์ กุศล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

เห็นชอบ

(นายเชฏฐพล พึ่งบุญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา