

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๓๙/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขายที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวย์ โรดไลน์ โดย นายภูติศ อภิกุลวณิช ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. คำงานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โป่งแย้ - หุบเขลา
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๕๕๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๑.๐๕๓ ตารางเมตร) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๓๘๙/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๙๙๘,๕๓๗.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๙๙๘,๕๓๗.๘๒ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๑๔๙,๗๘๐.๕๒ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๔๙,๙๒๗.๐๐ บาท โดย
☐ เงินสด - บาท
☐ เชื่อกันการ - เลขที่ - ลงวันที่ -
☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม
เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๕๐๕๔๑๕/ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕/
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๒,๔๙๖.๓๔ บาท
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นายพอล อุทัยศรี)

ร.อ.ท. (ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ท. (ป)

ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวก
เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๑.๐๕๓ ตารางเมตร)
กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

๑. ร.อ.ท. (ว) / ประธานกรรมการ

๒. ขอ.ท. เพชรบุรี / กรรมการ

๓. ขม.ท. แก่งกระจาน / กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ขม.ท. เพชรบุรี / ผู้ควบคุมงาน