

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๕๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ☒ ผู้รับจ้าง หรือ ☐ ผู้ขายที่ บริษัท ซี.พี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด โดย นายธวัชชัย สาดศรี ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๑
ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๕๗+๓๑๒ เป็นช่วงๆ
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF๑๐๔๓๔/๒๕๖๕/๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๙๙๔,๑๕๑.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๒,๙๙๔,๑๕๑.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๔๔๙,๑๒๒.๖๕ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๑๔๙,๗๐๘.๐๐ บาท โดย
☐ เงินสด - บาท
☐ เชื้อธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
☒ หนังสือค้ำประกันธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการนครปฐม
เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๗๐๑/๐๐๐๗/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ☒ ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๗,๔๘๕.๓๘ บาท
☐ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นายพอล อุทัยศรี)

ร.อ.ขท.(ป) รักษาการในตำแหน่ง ร.อ.ขท.(บ)

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๘๐๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งานอำนวยความสะดวก
เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง ปริมาณงาน ๑ แห่ง
กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี
โดยทำการตามรายละเอียด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ร.อ.ขท.(ป) ประธานกรรมการ

๒. ขณ.ขท.เพชรบุรี กรรมการ

๓. ขณ.ขท.เขาย้อย กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

๑. ร.อ.ขท.(ว) ผู้ควบคุมงาน