

บันทึกการทําสัญญา

สัญญาที่ พบ.๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่ บริษัท ธนัทธ จำกัด โดย นายทศพร โพธิ์นิล ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบุรี
อนุมัติเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี คัดเลือก
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ งาน/โครงการ งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม อำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๓๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหินลาด - เชื้อนแก่งกระจาน
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๑+๗๕๐ เป็นช่วงๆ
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕.๒๒๒ ตร.ม.) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF ๑๐๗๐๒/๒๕๖๕/๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๙๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ - บาท รวมค่างาน ๑,๙๙๐,๘๑๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒๙๘,๖๒๑.๕๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ - ลงวันที่ -
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่ -
ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๙๙,๕๔๑.๐๐ บาท โดย
 เงินสด - บาท
 เชื่อกฎหมาย เลขที่ - ลงวันที่ -
 หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ ๐๒๒๓๗๒๒๑๐๐๑๑๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔,๙๗๗.๐๓ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน) ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก

(นางชาริณี เกษสกุล)

ร.อ.ชท.(บ)

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ รหัสงาน ๓๑๑๐๐ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕.๒๒๒ ตร.ม.) กำหนดเวลาทำการ ๖๐ วัน
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ร.อ.ชท.(ว) ประธานกรรมการ
๒. ช.พ.ชท.เพชรบุรี กรรมการ
๓. นายสุทธิพงษ์ อินตะปัญญา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
๑. ช.พ.ชท.แก่งกระจาน ผู้ควบคุมงาน