

### บันทึกการขายการทำสัญญา

- สัญญาเลขที่ ..... อย. ๑๔/๒๕๖๕ ..... ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ..... บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด .....
๒. หน่วยงาน ..... แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง .....
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ..... ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ..... อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ .....
๔. จ้าง / โดยวิธี ..... คัดเลือก .....
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง .....  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน  
หมวด ..... ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง .....
- ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒ .....
- ชื่อสายทางหรือตอน ..... คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย .....
- ระหว่าง ..... กม.๒๕+๔๑๐ - กม.๒๕+๕๘๐ .....
- ปริมาณงาน ..... ๑ ..... แห่ง ..... จำนวน ..... ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ..... บาท
- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ ๑๐๓๙๖/๒๕๖๕/๘ ..... ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ .....
- เป็นจำนวนเงิน ..... ๕,๙๗๓,๘๐๐.๐๐ ..... บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ..... (ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา) ..... บาท รวมค่างาน ..... ๕,๙๗๓,๘๐๐.๐๐ ..... บาท
- เงินล่วงหน้า ..... ๑๕ ..... % ..... เป็นเงิน ..... ๘๙๖,๐๗๐.๐๐ ..... บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ..... วันที่ ..... จำนวน ..... บาท
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. ....  
ตามหนังสือเลขที่ ..... ลงวันที่ ..... วงเงิน ..... บาท
๙. เงินประกันสัญญา ..... ๒๙๘,๖๙๐.๐๐ ..... บาท โดย
- เงินสด ..... บาท
- เช็คนาคาร ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....
- หนังสือค้ำประกันธนาคาร ..... อิสลามแห่งประเทศไทย .....
- เลขที่ ..... ๘๙๘๙๖๔๗๒๑๕ ..... ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ .....
- อื่นๆ .....
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ..... ๑๐ ..... %
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ..... ๑๔,๙๓๔.๕๐ ..... บาท (๐.๒๕% ของค่างานตามสัญญา)
- ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ ..... % ต่อวัน ของราคาสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ .....
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ..... (ระยะดำเนินการ - ๑๒๐ - วัน)
- ลงชื่อ ..... ผู้บันทึก
- (นางเพ็ญภา รุจิภากร)
- ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ .....

หมายเหตุ - งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน  
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒ ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.๒๕+๔๑๐-  
กม.๒๕+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง