



ประกาศกรมทางหลวง  
เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร

ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานจ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่ - ปาเซปุเต๊ะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๐๐๐ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑๒,๒๗๐ ตร.ม. จำนวน ๒๓ รายการ นั้น

กรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ และ แขวงทางหลวงปัตตานี ตกลงรับราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวปรีชาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด เสนอราคารวมเป็นเงิน ๑๔,๘๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน (ได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี จะแจ้งกำหนดนัดวัน ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ ลดจำนวนหรือ ลดเนื่องงานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนวยการ ศรียุทธธรรม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี