



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานพัสดุและสัญญา โทร.๖๔๓๑๒
 ที่ สทส.๑๘ ขท.ปัตตานี.๑ (พ.๑)/๑๘/๕๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 เรื่อง ผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

เรียน ผสร.

ตามเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะรังตาดง - มายอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๖+๒๖๐ ระยะทาง ๑.๒๖๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑๑,๓๗๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น

ขท.ปัตตานี ขอส่งผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแขวงฯ ได้อนุมัติรับราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญปรีชาก่อสร้าง ในราคารวมเป็น ๑๑,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชญ์)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ปัตตานี

๔-๕



ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

ตามเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จะรังตาดง - มายอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๖+๒๖๐ ระยะทาง ๑.๒๖๐ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑๑,๓๗๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ นั้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี ตกงรับราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวปรีชาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคารวมเป็นเงิน ๑๑,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบเอ็ด ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน (ได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ แล้ว)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี จะแจ้งกำหนดนัดวัน ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ ลดจำนวนหรือ ลดเนื้องานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมกิตต์ กิตติไศษิษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี