



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงปัตตานี งานพัสดุและสัญญา โทร.๖๔๓๑๒
ที่ สพล.๑๙ ชท.ปัตตานี.๑ (พ.๑) / ๑๘๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์

เรียน พสร.

ตามเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลขเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๙ ตอน ป่าล้อ - กอตต
 ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๒+๓๖๐ - กม.๑๕๔+๗๗๔ RT. ระยะทาง ๒.๔๓๙ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๓๔๕ ตร.ม. จำนวน ๑๙ รายการ กำหนดยื่นของเสนอราคา ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นั้น

ชท.ปัตตานี ขอส่งผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแขวงฯ ได้อนุมัติราคาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้คอนกรีตอัพแรง ในราคาระบบเป็น ๑๔,๘๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสมกิตติ์ กิตติศรีษฐ์)

รักษาราชการแทน ผอ.ชท.ปัตตานี



**ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก
งานจ้างเหมาทั่วการเสริมผิวแอสฟัลต์**

ตามเอกสารจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานจ้างเหมาทั่วการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ป่าสัก - กอตอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๒+๓๖๐ - กม.๑๕๔+๗๙๔ RT. ระยะทาง ๒.๔๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๗,๓๙๕ ตร.ม. จำนวน ๑๑ รายการ นั้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี ตกลงรับราคากัน ห้างหุนส่วนจำกัด ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง เป็นผู้เสนอราคาร่วมด้ำสุด เสนอราคาร่วมเป็นเงิน ๑๕,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน (ได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการ ก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ แล้ว)

จึงประกาศให้ทราบทั่วไป กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี จะจัดซื้อกำหนดนัดวัน ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเงินประจํางวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจํางวดไม่ครบ จะลดรายการ ลดจำนวนหรือ ลดเนื้องานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมกิตติ์ กิตติไศภิษฐ์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี