



ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร

ตามเอกสารจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ปน ๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๗๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนนาเกตุ - ป่าพ้อ ระหว่าง กม. ๑๗+๓๑๐ - กม.๑๘+๐๑๓ (ต่อเขตควบคุมฯ) จ.ปัตตานี ปริมาณงาน ๑ แห่ง นั้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี ตกลงรับราคาของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด เสนอราคารวมเป็นเงิน ๓๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๒๑๐ วัน (ได้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน กรมทางหลวง แขวงทางหลวงปัตตานี จะแจ้งกำหนดนัดวัน ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว กรณีได้รับเงินประจำงวดไม่ครบ จะลดรายการ ลดจำนวนหรือ ลดเนื่องงานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมกิตติ กิตติโสภิชฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี